



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirotní 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava

Zadávací podmínky pro veřejnou zakázku

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru sanačně rekultivační stavby

„Zamokření pokles. kotliny Koblov“

CZ-CPA: 71.12.16, CPV: 71320000-7

1. Úvodní ustanovení

Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. Předmět a vymezení plnění zakázky

Předmětem zakázky je:

1. část - Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí

- V potřebném rozsahu zpracování inventarizace zeleně (textová i grafická část se zákresem do katastrální mapy).
- Vyhotovení projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, která bude zpracovaná dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, výkon inženýrské činnosti a zajištění pravomocného územního rozhodnutí.

V projektové dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí budou zapracována vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací a vlastníků pozemků, veřejné dopravní a technické infrastruktury, která dodavatel v průběhu zpracovávání projektové dokumentace zajistil a projednal.

2. část - Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

- Vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, která bude zpracována v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby dle přílohy č. 12 a č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, výkon inženýrské činnosti a zajištění pravomocného stavebního povolení.

V projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení budou zapracována vyjádření a stanoviska dotčených orgánů, organizací a vlastníků pozemků, veřejné dopravní a technické infrastruktury, která dodavatel v průběhu zpracovávání projektové dokumentace zajistil a projednal. Tato projektová dokumentace bude zpracována do podrobnosti nezbytných pro zpracování nabídky na realizaci stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) a její součástí bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (včetně ocenění) a položkového rozpočtu dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění – včetně přiřazení CPV kódů k jednotlivým oddílům soupisu.

- Poskytování odborné pomoci objednateli - vysvětlení projektové dokumentace stavby v průběhu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby v rozsahu ZZVZ.

3. část – Výkon autorského dozoru

- Výkon autorského dozoru stavby (dále také „AD“),

a to vše pro sanačně rekultivační stavbu „Zamokření pokles. kotliny Koblov“, která se nachází v katastrálním území Koblov na pozemcích parc. č. 1117/15, 2009 a 2010.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce místní komunikace a její výšková úprava tak, aby srážková voda plynule odtékala na okolní terén.

Zájmové území bylo vlivem poddolování v minulosti ovlivněno poklesy terénu, čímž došlo k vytvoření rozsáhlé poklesové kotliny, k ovlivnění odtokových poměrů a zatápění části příjezdové komunikace k areálu zahrádkářské osady, viz příloha č. 4 těchto zadávacích podmínek (dále jen „ZP“).

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je výškopisné a polohopisné zaměření zájmového území a Studie proveditelnosti „Zamokření poklesové kotliny Koblov“, zpracovaná v 11/2020 společností ENVIprojekt CZECH s.r.o.

Dílo bude považováno za ukončené vydáním stavebního povolení nebo jemu na roveň postaveného rozhodnutí včetně nabytí právní moci.

Každý stupeň projektové dokumentace bude předán zadavateli v šesti listinných vyhotoveních, dvě vyhotovení budou opatřena autorizačním razítkem a v elektronické podobě - na CD ve formátu *.pdf a dále ve formátu *.doc pro texty, *.xls pro tabulky, *.dwg pro výkresovou dokumentaci.

Výkonem autorského dozoru v průběhu realizace stavby se rozumí:

- a) účast při předání stavby, převzetí stavby nebo její části, bude-li vyžádána,
- b) účast na vybraných kontrolních dnech stavby, na veřejnoprávních (správních) řízeních,
- c) kontrola provádění realizace stavby v návaznosti na schválenou projektovou dokumentaci pro stavební povolení (provedení stavby), provádění záznamů do stavebního deníku,
- d) poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci pro stavební povolení (provedení stavby),
- e) posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a změny týkající se projektové dokumentace pro stavební povolení (provedení stavby) a souborného řešení projektu,
- f) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektové dokumentace pro provedení stavby, která mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných rizik tohoto projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních,
- g) operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn projektové dokumentace pro stavební povolení (provedení stavby) a souborného řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních.

Autorský dozor bude vykonáván po dobu provádění stavby, a to výhradně na základě písemné (e-mailové) výzvy zadavatele. Celková odměna za výkon AD bude vypočtena na základě hodinové sazby a skutečného počtu hodin provádění AD, případně cestovních nákladů. Osoba vykonávající AD bude držitelem autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., pro dopravní stavby.

Bližší vymezení předmětu plnění zakázky je definováno v článku I. návrhu smlouvy o dílo a v položkovém rozpočtu zakázky, viz přílohy č. 1 a 2 ZP.

Pro plnění zakázky zadavatel stanovuje obchodní, platební a další podmínky, které jsou podrobně vymezeny v návrhu smlouvy o dílo.

3. Doba plnění

Termín zahájení prací:

bezprostředně po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami

Termín ukončení prací:

1. část - Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí bude předána zadavateli včetně vydaného pravomocného územního rozhodnutí nejpozději do 12 měsíců od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

2. část - Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokumentace pro stavební povolení, která bude zpracována v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, bude zadavateli odevzdána včetně vydaného pravomocného stavebního povolení do 12 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí.

3. část – Výkon autorského dozoru

Výkon autorského dozoru bude započat současně se zahájením realizace stavebních prací a ukončen řádným ukončením stavebních prací, se závěrečnou kontrolní pochůzkou se zástupci odboru dopravy a odboru životního prostředí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava, případně vydáním kolaudačního souhlasu.

4. Kvalifikační podmínky a poddodavatelé

Pro realizaci této veřejné zakázky zadavatel požaduje prokázání kvalifikace a odborné způsobilosti předložením níže požadovaných dokladů:

- výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence
- oprávnění k podnikání v oboru „projektová činnost ve výstavbě“
- osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby
- seznam minimálně 2 referenčních zakázek obdobného charakteru realizovaných ve finančním objemu jednotlivě ve výši minimálně 50 tis. Kč bez DPH. V seznamu bude uveden název zakázky včetně popisu předmětu zakázky, její cena, doba realizace, místo realizace, identifikace objednatele (viz příloha č. 3a).
- čestné prohlášení o bezdlužnosti dodavatele ve smyslu § 74 odst. 1 písm. b), c) a d) zákona 134/2016 Sb. v platném znění, viz příloha č. 3

Uchazeč je povinen ve své nabídce specifikovat části VZ, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, a to včetně identifikačních údajů každého poddodavatele.

Uchazeč tak učiní prohlášením, k němuž může využít vzor seznamu poddodavatelů, viz Příloha č. 5, spolu s uvedením, jakou část VZ bude konkrétní poddodavatel realizovat – druh prací a finanční podíl. Pokud účastník seznam poddodavatelů nepředloží, bude to chápáno tak, že VZ bude realizována bez využití poddodavatelů.

5. Způsob zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Součástí nabídky budou následující naskenované doklady:

- doplněný (ručně, na žlutě podbarvených místech) návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou dodavatele, viz příloha č. 1



- ve všech položkách oceněný (vyplněný) položkový rozpočet, viz příloha č. 2
- doklady o prokázání kvalifikace a odborné způsobilosti dle bodu č. 4 těchto zadávacích podmínek

Nabídky neobsahující požadované dokumenty mohou být vyřazeny.

6. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel může, nejpozději 2 dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Změna nebo doplnění zadávací dokumentace bude uveřejněna stejným způsobem, jako byla uveřejněna zadávací dokumentace.

Pokud o vysvětlení ZD písemně požádá uchazeč, zadavatel vysvětlení uveřejní ve lhůtě nejpozději 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti uchazeče. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

7. Podání nabídky

Zadavatel požaduje podání nabídek pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 - Tender arena, (dále jen „Tender arena“), a to nejpozději **do 12. 5. 2021 do 10:00 hodin**.

Nabídková cena, zpracovaná dle přílohy č. 2 ZP, musí být dodavatelem stanovena jako cena konečná, tj. obsahující veškeré náklady nutné k řádnému plnění celého předmětu smlouvy, včetně všech souvisejících nákladů. Dodavatel vloží nabídkovou cenu bez DPH do nabídkového formuláře, který bude zobrazen při podání nabídky v elektronickém nástroji Tender arena. Nabídkovou cenu dodavatel doplňuje i do návrhu smlouvy o dílo (čl. III, odst 1. smlouvy).

8. Podmínky vedení výběrového řízení v elektronickém nástroji Tender arena

Nabídku je možno podat pouze v elektronickém nástroji Tender arena.

Dodavatel musí být pro možnost podání nabídky registrován jako dodavatel v elektronickém nástroji Tender arena (odkaz „registrace dodavatele“ na webové stránce www.tenderarena.cz, popř. www.fen.cz). Vyřízení registrace trvá **až 48 hodin** (v pracovní dny) po doložení všech požadovaných dokladů a není zpoplatněna.

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem bude v rámci výběrového řízení probíhat prostřednictvím účtu zadavatele v elektronickém nástroji Tender arena.

9. Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti. Jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka bude vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (za předpokladu splnění kvalifikačních podmínek a dalších požadavků zadavatele uvedených v této ZD).

10. Způsob oznámení výsledků zadávacího řízení

Prostřednictvím účtu zadavatele v elektronickém nástroji Tender arena.

11. Práva zadavatele

- Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem a výběrové řízení zrušit.
- Zadavatel si vyhrazuje právo prodloužit lhůtu pro podání nabídek“.

- Zadavatel nehradí náklady uchazečů na zpracování nabídek.
- Zadavatel neposkytuje na realizaci díla zálohy.
- Zadavatel si vyhrazuje právo omezit nebo rozšířit rozsah zakázky.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si údaje poskytnuté uchazečem v nabídce.

12. Kontaktní osoby zadavatele

Ing. Zuzana Viestová, Ph.D. č. tel.: 596 706 478, 725 504 706

Ing. Janina Zawadzka č. tel. 596 703 476, 725 504 702

13. Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se neuskuteční.

Zájmové území (GPS 49.8832619N, 18.2823994E) je volně přístupné a každý ze zájemců si je může prohlédnout individuálně, viz příloha č. 4

14. Přílohy

Příloha č. 1: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zakázky

Příloha č. 3: Čestné prohlášení

Příloha č. 3a: Seznam realizovaných zakázek

Příloha č. 4: Situace, fotodokumentace

Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6: Studie proveditelnosti


- Textová část
- C.1 Situační výkres širších vztahů
- C.2 Katastrální situační výkres – varianta I
- C.4 Koordinační situační výkres – varianta I
- C.7 Podélný profil komunikací
- C.8 Příčné řezy

Zpracoval:

Ing. Zuzana Viestová, Ph.D., technik sanačně-rekultivačních prací

Ing. Lenka Landová, vedoucí oddělení veřejných zakázek

V Ostravě - Vítkovicích dne: 29. 4. 2021



Ing. Bronislav Šrámek
náměstek pro techniku, výrobu a ekologii