
Inženýrské sítě lokalita RD „Záhumenice“, Babice 
 

Příloha č. 2 

návrh 

SMLOUVA   O    DÍLO 
 

uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, 
ve znění platných předpisů (NOZ) níže uvedené dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo  

 (dále jen „smlouva“): 
 

I. SMLUVNÍ  STRANY 

 
název:                 Obec BABICE 
sídlo:      Babice 3, 675 44 Lesonice 
právní forma:               obec 
IČ:                                00375357 
Statutární zástupce:       Petra Černá – starostka obce 
Telefon:     725 101 303 
Bankovní spojení:    KB Třebíč 
Číslo účtu:     15125711 / 0100 
Osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: 
      Petra Černá – starostka obce 
Osoby oprávněné k jednání: ve věcech technických: 
                                                    Pavel Zikmund – místostarosta obce   
(dále jen objednatel) 
 
Zhotovitel:    
Zastoupen: 
Sídlo:   
IČ:     DIČ:    
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:   
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v                         oddíl C, vložka  
Osoby oprávněné k jednání: ve věcech: 
smluvních: 
technických: 
(dále jen zhotovitel) 
 
 

II. PŘEDMĚT  A  ROZSAH  DÍLA 

1. Zhotovitel se zavazuje provést svými kvalifikovanými a oprávněnými pracovníky, na 
základě svého oprávnění k podnikání akci: „Lokalita rodinných domů „Zahumenice“, 
Babice“ dle projektové a zadávací dokumentace v rozsahu nabídkového rozpočtu 
zhotovitele zpracovaného na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací 
dokumentace.  

 

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje dohodnuté dílo ve sjednaném rozsahu realizovat a 
objednatel se zavazuje dokončené dílo, bez vad bránících jeho užívání, převzít a zaplatit 
za něj zhotoviteli sjednanou cenu. Drobné vady a nedodělky budou odstraněny max. do 
14 dnů od předání díla.  
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III.  CENA DÍLA 

1. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. 
Cena je podložena nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Cena je platná po celou dobu 
realizace bez ohledu na dobu ukončení. 

 

2. Podkladem pro sestavení ceny je položkový rozpočet. Položkový rozpočet je nedílnou 
součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné.  

  Cena bez DPH  …………………………………………………..……….. Kč  

Výše DPH v %..................... 

DPH ve výši …………………………………………………………...…. Kč  

 

Cena včetně DPH  ………………………………………….……………..Kč  

(slovy : ………………………………………………………….……..korun českých) 

3. Cena za dílo může být zvýšena pouze:  
-      Při změně výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla. 
- V případě víceprací požadovaných objednatelem, které nejsou předmětem 

zadání. Tyto budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v položkovém rozpočtu. 
Ty práce, které nejsou v rozpočtu oceněny, budou stanoveny na základě cenové 
kalkulace odsouhlasené objednatelem. 

 
 

IV.  LHŮTY  REALIZACE 

1.     Zahájení stavby:          předpoklad             1. března  2021 

2.     Dokončení a předání stavby: ukončení:  180 kalendářních dní od předání a převzetí 
staveniště 

 
 

V. MÍSTO  PLNĚNÍ  

1.    Místo plnění: v k. ú. Babice u Lesonic, okres Třebíč, Kraj Vysočina  
 
 

VI.  ZÁRUKY 

1. Na práce a dodávky provedené zhotovitelem se vztahuje záruka v délce 60 měsíců. 

2. Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky. 

3. Zhotovitel nastoupí k záruční opravě nejpozději do: 
 48. hodin v případě havárie  
 5. dnů v případě běžné opravy 

od prokazatelného oznámení závady (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou), 
pokud se strany nedohodnou jinak. Odstranění závady provede zhotovitel nejpozději do 
14 dnů od nástupu na záruční opravu, pokud se strany nedohodnou jinak. 
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VII. FAKTURACE  A  PLACENÍ 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

2. Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně 
bezhotovostním stykem na základě vystavovaných a odsouhlasených faktur. 
 

3. Zhotovitel bude fakturovat s četností max. 1x měsíčně na základě položkového soupisu 
provedených prací odsouhlaseného pověřeným zástupcem objednatele. 

 

4. Splatnost faktur bude 30 dnů po obdržení faktury objednatelem. Za termín úhrady je 
považován den, ve kterém je dlužná částka připsána na účet zhotovitele. 
 
 

VIII. SANKCE  A  SMLUVNÍ  POKUTY 

1. Nedodrží-li zhotovitel vlastní vinou termín stanovený pro předání díla objednateli do 
užívání, může objednatel uplatnit úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za 
každý započatý kalendářní den prodlení s dokončením a předáním díla.  
 

2. Neuhradí-li objednatel faktury ve lhůtách uvedených v této smlouvě, může zhotovitel vůči 
objednateli uplatnit úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý 
kalendářní den opožděné úhrady. 
 

3. Dojde-li při plnění díla k přerušení, nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel 
nezavinil, má zhotovitel právo na prodloužení lhůty realizace o dobu, po kterou nemohl 
zhotovitel v plnění díla pokračovat.  

 

4. Při nedodržení dohodnutého termínu nastoupení na odstranění vad v záruční lhůtě vinou 
na straně zhotovitele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
 

IX.  KVALITA  PROVEDENÍ  A  PŘEDÁNÍ  DÍLA 

1. Realizace díla může započít až po předání staveniště objednatelem. Zhotovitel se zavazuje 
celé dílo řádně ukončit a předat objednateli ode dne, kdy zhotoviteli bude doručena výzva 
objednatele k převzetí staveniště a k zahájení stavebních prací. Zhotovitel bere na vědomí, 
že výzva k převzetí staveniště a zahájení prací může být podmíněna zajištěním vlastních 
zdrojů. 
 

2. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a 
další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Smluvený předmět díla musí 
odpovídat příslušným normám ČR a technické dokumentaci.  
 

3. Zhotovitel provádí dílo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím 
třetích osob. Za provedení díla, jakož i za všechny závazky vyplývající ze Smlouvy 
odpovídá zhotovitel, jako by dílo prováděl sám.  

 

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v souladu se zák. 
č.183/2006 Sb., - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a v souladu prováděcími 
předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro realizaci díla, 
zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od 
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dokumentace, apod. Pokud objednatel s provedenými zápisy zhotovitele nesouhlasí, uvede 
své výhrady zápisem ve stavebním deníku do tří pracovních dní od jejich provedení 
zhotovitelem, jinak se má za to, že s provedenými zápisy souhlasí. Povinnost vést stavební 
deník končí předáním a převzetím díla.  

 

5.  Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Shledá-li tyto pokyny 
nevhodnými, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. Pokud bude objednatel 
i přesto trvat na realizaci nevhodného pokynu, nenese zhotovitel odpovědnost za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů. Zhotovitel rovněž nenese odpovědnost za 
vady v případě pokynů, jejichž nevhodnost nemohl zjistit ani při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel je však oprávněn odmítnout splnit pokyn, jehož vykonání by bylo 
v rozporu s platnými právními předpisy nebo s touto smlouvou. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku k účasti na 
předepsaných kontrolách, a to nejméně 2. pracovní dny předem. Nedostaví-li se 
objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván nebo která se měla konat dle 
dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla bez 
možnosti opakovatelnosti kontroly. V případě, že objednatel požádá z důvodu 
neodvratitelné překážky o odložení kontroly, se o tuto dobu prodlužuje doba plnění. 

7. Dílo bude objednateli předáváno najednou. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, 
který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též 
soupis eventuálně, zjištěných vad a nedodělků s dohodnutým termínem pro jejich 
odstranění 

8. Pro předání a převzetí díla a odsouhlasení dokladů k fakturaci jsou oprávněni pracovníci 
smluvních stran zmocnění ve věcech technických uvedení v článku l. této smlouvy. 

9. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5-ti dnů po obdržení výzvy. 
Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez 
zbytečného odkladu dokončit. Od tohoto data je zhotovitel oprávněn vystavit závěrečnou 
fakturu. 

10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami nebo nedodělky, které samy o 
sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.  

 
 

X.     POJIŠTĚNÍ 
 

1. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody ve výši 
min. 5 mil. Kč.  

 

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv 
pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení odst. 1. této smlouvy po celou dobu 
plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi dnů 
pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli 
nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím 
zaplacení pojistného na nejbližší období sjednané touto pojistnou smlouvou ode dne 
uzavření pojistné smlouvy, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 
pojistném na toto období. 
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XI. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 

1. Pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné 
a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či 
nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či 
nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy 
nebo jejich částí, lze-li tuto část oddělit od ostatních ustanovení. 

 

2. Není-li touto smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze tuto smlouvu měnit, 
doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně 
číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které 
musí být obsaženy na jedné listině. 

 

3. Přílohy uvedené v textu této smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních 
smlouvy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

 
 

XII.    OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob.  

2. Nachází-li se na staveništi podzemní inženýrské sítě, předloží objednatel vyjádření od 
správců sítí o existenci podzemních vedení, dokládaných k povolení stavby. Objednatel 
na svoje náklady zajistí vytýčení a zhotovitel ochranu všech stávajících podzemních 
inženýrských sítí včetně dodržení podmínek jejich správců při výkopových pracích.  
 

3. Zhotovitel nese zodpovědnost za porušení podzemních vedení. 

4. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro umístění zařízení staveniště. 

5. Zhotovitel do předání díla uvolní staveniště a plochy uvede vlastním nákladem do 
původního stavu. 
 

6. Smlouvy s dodavateli zboží, prací a služeb budou uzavírány výhradně v písemné podobě.  

7. Uzavřená smlouva o dílo zanikne: 
a) Splněním sjednaných závazků v ní uvedených. 
b) Dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem. 
c) Nastanou-li důvody ve smlouvě konkrétně uvedené. 
d) Jednostranným odstoupením od smlouvy v případě, že druhá strana hrubým způsobem 

poruší své povinnosti stanovené smlouvou, zákonem nebo jiným obecně závazným 
předpisem platným v době jejího uzavření. Takto se může odstoupit pouze v případě, 
že na hrubé porušení povinností oprávněná strana povinnou stranu písemně upozorní a 
tato vytýkané nedostatky ve stanovené přiměřené lhůtě neodstraní. 
 

8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých plateb 
a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“ 
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c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany 
nedohodnou jinak 

d) zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen 
do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“ 

e) po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení 
smlouvy 

f) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy 

9. Zhotovitel je povinen uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 
stanovenou v tomto zákoně a v souladu s podmínkami o poskytnutí dotace, nejméně však 
12 let od poslední platby  
 

10. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této 
smlouvy. 

 
XIII.  ZÁVĚREČNÁ  UJEDNÁNÍ 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu účastníků smlouvy. Sepisuje se ve 4 
vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po dvou výtiscích. 

 

2. Změny, nebo doplňky této smlouvy lze provést jen písemně, se souhlasem obou 
smluvních stran, formou dodatků, které budou číslovány a podepsány zmocněnými 
zástupci. 

 

3. Stane-li se jedno ustanovení smlouvy neplatné, platnost ostatních ustanovení se nezmění.  
Smluvní strany se vzájemně zavazují neplatné ustanovení nahradit platným, které se 
potřebnému účelu po právní stránce nejvíce přibližuje. 

 

4. V případech v této smlouvě neuvedených, platí pro obě smluvní strany ustanovení 
Obchodního zákoníku, popř. jiných obecně závazných předpisů, které se k provádění 
sjednaného díla vztahují. 

 

5. Nedílnou součást této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:  
Příloha č. 1:  Oceněný soupis prací  

 Příloha č. 2:  Časový a finanční harmonogram postupu prací obsahující činnosti 
nutné pro realizaci díla 

 
 

 

 

V Babicích    dne.........................           V                    dne..................... 

 

 

 

..................................................             ...……………............................ 

               objednatel                                                                            zhotovitel 


