
   

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Veřejná zakázka na služby  
zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (2), § 15, § 25, § 56 souvisejících 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení 
(dále rovněž jen „Zákon“) s názvem: 

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského 
dohledu projektanta na akci:  

„Kulturně společenský sál Brno – Slatina“ 
ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku nadlimitní 

NADLIMITNÍ REŽIM 
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ 

OBCHODNÍ PODMÍNKY 
Zadávací dokumentace – obchodní podmínky – jsou součástí zadávací dokumentace a obsahují text SMLOUVY 
obligatorního charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek ve svém 
návrhu smlouvy předkládaném v rámci nabídky akceptovat. Pro zajištění textu obchodních podmínek proti opravám a 
přepisům je text obchodních podmínek dodavatelům poskytován ve formátu PDF. Obsah obchodních podmínek může 
dodavatel při zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek. Jakékoli 
jiné dodatky či odchylky se vylučují. Text se doplňuje rukou do účastníkem zadávacího řízení (dále jen zkráceně 
„účastník“) vytištěného textu a takto doplněný text SMLOUVY se vrací jako součást nabídky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V Brně dne 14. prosince 2020 ve spolupráci se zadavatelem zpracoval 

Ing. Jiří Kudělka 
jednatel společnosti 

ikis, s.r.o. 
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Evidenční číslo Objednatele                 Evidenční číslo Zhotovitele 

…………………….……..…….               …………………….….………. 

takto značené části doplní účastník zadávacího řízení 

SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ 
DOKUMENTACE 

uzavřená podle ustanovení § 1724 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném 
znění mezi: 

OBJEDNATELEM: 
Statutární město Brno, zastoupené městskou části Brno – Slatina  
Sídlo: Tilhonova 450/59, 627 00 Brno 
Zastoupený: Jiřím Idesem, starostou městské části Brno – Slatina 
IČO:  449 92 785 
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení:  Komerční banka a.s. 
číslo účtu:  165 26 621/0100 

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel") 

a 

ZHOTOVITELEM: 

........................................................................................................................... 
se sídlem ................................................................................................................................. 

zastoupená .............................................................................................................................. 

zapsaným v Obchodním rejstříku vedeném u ............................................................. oddíl .........., vložka 
.......................................... 
IČO:  .......................................... 
DIČ:  .......................................... 
bankovní spojeni: .........................................., č. ú; .......................................... 

 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel") 
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V případě, že je předmět této smlouvy (veřejné zakázky) plněn několika dodavateli společně, uvede 
účastník v předchozím odstavci Název, adresu osob/by oprávněné jednat za společnost a bankovní 
spojení, které bude společnost používat. Ostatní údaje v předchozím odstavci se nevyplňují. 
Identifikační údaje jednotlivých dodavatelů – členů společnosti uvede účastník do následující části: 

Vedoucí společnosti: ………………….................................……………………………….. 
se sídlem 
............................................................................................................................................ 
IČO .................................................................. 
DIČ .................................................................. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v ........................ v oddíle ............... 
spisová značka ..................... 
Bankovní spojení ............................................. 
Číslo účtu ……….................................………. 
zastoupen 
........................................................................................................................................... 

Člen společnosti: ………………………….................................……………………….. 
se sídlem 
............................................................................................................................................ 
IČO .................................................................. 
DIČ .................................................................. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v ........................ v oddíle ............... 
spisová značka ..................... 
Bankovní spojení ............................................. 
Číslo účtu ……….................................………. 
zastoupen 
........................................................................................................................................... 

Člen společnosti: ……………………….................................………………………….. 
se sídlem 
............................................................................................................................................ 
IČO .................................................................. 
DIČ .................................................................. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v ........................ v oddíle ............... 
spisová značka ..................... 
Bankovní spojení ............................................. 
Číslo účtu ……….................................………. 
zastoupen 
........................................................................................................................................... 

Člen společnosti: …………………………….................................…………………….. 
se sídlem 
............................................................................................................................................ 
IČO .................................................................. 
DIČ .................................................................. 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v ........................ v oddíle ............... 
spisová značka ..................... 
Bankovní spojení ............................................. 
Číslo účtu ……….................................………. 
zastoupen 
........................................................................................................................................... 
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PREAMBULE 

Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění platném ke dni zahájení zadávacího řízení (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „zadávací řízení“) 
na veřejnou zakázku s názvem Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu projektanta na akci: 
„Kulturně společenský sál Brno – Slatina“ v němž se Zhotovitel stal vybraným dodavatelem a předložil nejvýhodnější 
nabídku (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace Objednatele. 
Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné 
se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a zadávací dokumentace.  

ČLÁNEK 1. 
VYMEZENÍ POJMŮ 

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy: 

1.1 OBJEDNATEL 
1.1.1 Objednatelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt, označený takto v záhlaví této smlouvy, který 

objednal a zadal předmět plnění specifikovaný v této smlouvě. 
1.1.2 ZMOCNĚNÍ 

Objednatel tímto zmocňuje (pověřuje) Zhotovitele, aby jednal jako jeho zástupce ve všech 
záležitostech zhotovení, projednání a součinnosti při provádění jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace, zejména při získávání všech nezbytných souhlasných vyjádření, stanovisek, rozhodnutí 
a nutných právoplatných povolení od dotčených správních orgánů a fyzických nebo právnických osob, 
které jsou uvedeny v této smlouvě nebo které z této smlouvy vyplývají, nestanoví-li tato smlouva 
výslovně jinak. Na žádost Zhotovitele předá Objednatel Zhotoviteli písemnou plnou moc jako 
samostatný dokument. 

1.2 ZHOTOVITEL 
1.2.1 Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí subjekt označený takto v záhlaví této smlouvy.  
1.2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je plně právně a odborně způsobilý k řádnému a včasnému plnění všech 

povinností vyplývajících mu z této smlouvy. 

1.3 PODDODAVATELÉ 
1.3.1 Zhotovitel je po předchozím písemném souhlasu (schválení) Objednatele oprávněn zadat část plnění, 

ke kterému se touto smlouvou zavázal, zejména provedení speciálních výkonů (profesí), poradcům a 
specialistům z řad třetích osob (dále též jen „poddodavatelé“). V těchto případech doloží Zhotovitel 
Objednateli pro potřeby posouzení požadavku v dostatečném předstihu základní identifikační údaje 
těchto poddodavatelů, kalkulaci výše nákladů na zajištění jejich služeb a kopie jejich platných 
oprávnění k zajištění požadovaného výkonu nebo služby. Objednatel schválení poddodavatelů 
bezdůvodně neodmítne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnutí Objednatele respektovat. 

1.3.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za veškerá plnění, která převezme od poddodavatelů, tzn., že 
Zhotovitel za plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy realizované prostřednictvím 
poddodavatelů nadále odpovídá tak, jako by plnil sám.  

1.3.3 Pokud Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, musí se 
takový poddodavatel podílet na plnění předmětu této smlouvy, a to v takovém rozsahu, v jakém 
prokázal splnění kvalifikace. Pokud to není možné, je Zhotovitel oprávněn takového poddodavatele 
vyměnit za jiného za předpokladu, že jiný poddodavatel prokáže kvalifikaci minimálně ve stejném 
rozsahu, v jakém kvalifikaci prokázal původní poddodavatel. Doklady o prokázání kvalifikace je 
Zhotovitel povinen předložit Objednateli. 

1.4 DÍLO 
1.4.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy projektová dokumentace a související výkony 

inženýrské činnosti, které provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy. 
1.4.2 Cenou díla se rozumí honorář Zhotovitele sjednaný touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle 

této smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a cena za výkony souvisejících 
inženýrských činností, které provede Zhotovitel pro Objednatele podle této smlouvy. Aby byl odlišen 
pojem „cena stavby“ (v návaznosti na odst. 1.5. této smlouvy), je pro účely této smlouvy cena díla 
označena jako „honorář Zhotovitele“ nebo jen „honorář“. 

1.5 STAVBA 
1.5.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí stavba uvedená rovněž v čl. 4 této smlouvy s názvem 

„Kulturně společenský sál Brno – Slatina“ ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré 
stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce, dodávky a služby s jejím 
provedením související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě projektové dokumentace 
zpracované podle této smlouvy.  

1.5.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady budoucí stavby tak, jak byla 
vyprojektovaná a vypočtená Zhotovitelem za podmínek v této smlouvě sjednaných. 

1.6 ZHOTOVITEL STAVBY 
Zhotovitelem stavby se rozumí subjekt, který bude v budoucnu realizovat stavbu uvedenou v odst. 1.5. této 
smlouvy na základě projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem podle této smlouvy. 
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1.7 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (TDS) 
1.7.1 Technický dozor stavebníka jako investora je zástupcem Objednatele na stavbě při její realizaci. 

Zabezpečuje pro Objednatele kontrolu kvality prováděných prací a dodávek na stavbě podle projektové 
dokumentace, řídí kontrolní dny stavby, kontroluje harmonogram realizace stavby, čerpání nákladů 
stavby a vyjadřuje se ke změnám stavby. 

1.7.2 TDS může Objednatel zajistit vlastními kapacitami nebo jeho činnost může sjednat dodavatelsky 
prostřednictvím odborně způsobilého subjektu. 

1.7.3 Z povahy činnosti TDS vyplývá úzká spolupráce se Zhotovitelem zejména v průběhu realizace 
autorského dohledu a spolupráce při dokončení stavby. Pokud je TDS sjednán ve fázi zpracování 
projektové dokumentace, spolupracuje TDS a Zhotovitel ve všech etapách realizace díla. 

1.7.4 Osobu vykonávající TDS Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí. 

1.8 KOORDINÁTOR BOZP 
1.8.1 Koordinátor BOZP je odborně způsobilá osoba podle s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.8.2 Činnost koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby zajišťuje Zhotovitel. Koordinátor BOZP ve fázi 

přípravy stavby vykonává činnosti spojené s vypracováním plánu BOZP podle přílohy č. 6 Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. ve fázi přípravy, tj. od zahájení prací na přípravě DSP do předání DPS 
Objednateli. 

1.8.3 Činnost koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby zajišťuje Objednatel. 
1.8.4 Osobu vykonávající koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby Objednatel Zhotoviteli písemně oznámí. 

1.9 ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
1.9.1. Bude-li předmět této smlouvy spolufinancován z dotačního programu, zavazuje se Objednatel o této 

skutečnosti Zhotovitele bez zbytečného prodlení písemně informovat.  
1.9.2. Smluvní strany jsou v případě spolufinancování předmětu této smlouvy z dotačního programu povinny 

se při realizaci díla a jeho propagaci řídit pravidly, která jsou či budou stanovena pro projekty 
spolufinancované z dotačního programu. Pravidla jsou vždy veřejně dostupná na webových stránkách 
poskytovatele dotace. 

1.9.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejnit v registru smluv úplné znění této smlouvy vč. všech 
jejich dodatků s tím, že tato smlouva nabývá účinnosti až dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

1.9.3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní 
přístup kontrolních orgán k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají 
ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za 
předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o 
kontrole), a to po celou dobu realizace díla a trvání záruční doby. Stejné podmínky spolupůsobení při 
výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů. 

1.9.4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, 
že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., zveřejnit na svém 
profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh a výši skutečně uhrazené ceny 
po ukončení platnosti smlouvy. Pokud se Objednatele vztahuje zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv, 
je povinen tuto smlouvu zveřejnit v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel je seznámen se skutečností, 
že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství 
a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.9.6 Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez 
výslovného předchozího písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv 
své pohledávky za Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za 
Objednatelem. 

1.9.7 Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy 
minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní 
orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné 
podmínky i u svých případných subdodavatelů. 

ČLÁNEK 2. 
PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA 

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO  

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést a dodat Objednateli dílo, na vlastní náklady 
a nebezpečí, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování jednotlivých stupňů projektové 
dokumentace stavby Kulturně společenský sál Brno – Slatina (dále souhrnně též jen „projektová 
dokumentace“ nebo „PD“) a poskytnutí veškerých dalších inženýrských činností, výkonů a služeb, které 
souvisí s vypracováním této projektové dokumentace a zajištěním inženýrských činností, a to vše 
v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a 
uhradit jeho cenu, přičemž uhrazením kterékoliv z částí díla vzniká Objednateli právo uhrazenou část 
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díla užít a na Objednatele přecházejí veškerá vlastnická práva k hmotnému zobrazení uhrazené částí 
díla a není-li příslušná části díla předmětem autorskoprávní ochrany, tak veškerá vlastnická práva 
přechází k této části díla přechází na Objednatele uhrazením této části díla.  

2.1.2 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a 
výkonů Zhotovitelem, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD v rozsahu a za 
podmínek vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností 
obvyklých vzhledem k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností. 

2.1.3 Dílo dle této smlouvy se člení na jednotlivé části (stupně) projektové dokumentace a další výkony a 
služby, přičemž bližší specifikace díla je obsažena v příloze číslo 1 této smlouvy a v následujících 
článcích této smlouvy. Podrobnosti k rozsahu zpracování jednotlivých stupňů PD jsou uvedeny 
v přílohách číslo 3 – 6 této smlouvy. Základní členění jednotlivých výkonů, služeb a částí (stupňů) PD 
je následující: 
2.1.3.1 Vypracování studie souboru staveb (STS)  
2.1.3.2 Stanovení požadavků na provedení průzkumů a vlastní provedení průzkumů (PR)  
2.1.3.3 Vypracování dokumentace pro podání řádné žádosti o vydání společného povolení 

(DSP) 
2.1.3.4 Obstarání pravomocného společného povolení (SP) 
2.1.3.5 Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
2.1.3.6 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby (HN) 
2.1.3.7 Vypracování dokumentace interiérového vybavení stavby (DIV)  
2.1.3.8 Výkon autorského dohledu Zhotovitele při realizaci stavby (AD) 
2.1.3.9 Spolupráce Zhotovitele při dokončení stavby (AD-D) 

2.1.4 Dílo bude realizováno na základě varianty 3 ze studie proveditelnosti s názvem „Městská část Brno 
Slatina – Umístění kulturně společenského sálu“, zpracované projektantem LT PROJEKT a.s. se sídlem 
Kroftova 45, 616 00 Brno v září 2018, kterou Objednatel předal Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení: 

2.2 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

2.2.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s touto smlouvou, s NABÍDKOU, s 
odsouhlasenými záměry a požadavky Objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných 
institucí. 

2.2.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i 
směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny Objednatelem. Součástí projektové dokumentace 
bude také soupis EN ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním 
souborům, popř. soupis jiných předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále 
zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména:  
2.2.2.1 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu, stavební zákon, v platném znění; 
2.2.2.2 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění a vyhláška č. 503/2006 

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; 
2.2.2.3 zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění;  
2.2.2.4 vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění vyhlášky č. 
405/2017 Sb.; 

2.2.2.5 zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpečnost, ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů; 

2.2.2.6 vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov  
a dále v souladu s příslušnými výkonovými fázemi, které jsou specifikovány v přílohách Sazebníku pro 
navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2019 (dále 
jen UNIKA). 

2.2.3 Každý stupeň PD bude Objednateli odevzdán ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom vyhotovení v 
elektronické podobě (ve formátu .pdf,, .docx, .xlsx a ve formátu .dwg ze zdrojového softwaru) na 
vhodném datovém nosiči; další Objednatelem vyžádaná tištěná vyhotovení budou účtována jako 
vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané Objednateli musí obsahovat originál 
dokumentu příslušného úřadu, na kterém bylo předjednáno, projednáno nebo zaprotokolováno, nebo 
tvoří přílohu pravomocného rozhodnutí, a originál podpisu a otisku razítka Zhotovitele. 

2.2.4 Elektronické vyhotovení každého stupně PD bude předáno se zajištěním antivirové ochrany, při nutném 
zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní strany se 
dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické 
podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími: 
Microsoft Office Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD 2006, vizualizace ve 
formátu TIFF. Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr musí být v editovatelné 
podobě (Microsoft Office Excel) celkově uzamčené a odemčené jen v těch částech, ve kterých 
dodavatelé budou doplňovat jednotkové ceny. 

2.3 SPRÁVNÍ POPLATKY 
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Správní poplatky za SP a za případná vyjádření dotčených orgánů, hradí Objednatel, ve výši, kterou stanoví 
příslušný orgán. Správní poplatky nejsou zahrnuty v honoráři podle odst. 5.3. této smlouvy. 

ČLÁNEK 3. 
DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a dobách sjednaných v této 
smlouvě a v příloze číslo 2 této smlouvy. Změny daných termínů či dob plnění (zejména jejich upřesnění v 
souladu s průběhem realizace díla) je možné provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro 
provádění změn a dodatků smlouvy. 

3.2 Doba plnění pro vypracování a předání čistopisu studie souboru staveb (STS) 
3.2.1 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu doby plnění pro vypracování a 

předání této části plnění Zhotovitele je první kalendářní den následující po dni nabytí účinnosti této 
smlouvy jejím uveřejněním v Registru smluv.  

3.2.2 Doba plnění pro vypracování a předání čistopisu STS je smluvními stranami sjednána nejpozději do 30 
kalendářních dnů od termínu uvedeného v odst. 3.2.1 této smlouvy. 

3.3 Doba plnění pro vypracování a předání čistopisu požadavků na provedení průzkumů a vlastní 
provedení průzkumů (PR) 
3.3.1 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu doby plnění pro vypracování a 

předání této části plnění Zhotovitele je první kalendářní den následující po dni nabytí účinnosti této 
smlouvy jejím uveřejněním v Registru smluv.  

3.3.2 Doba plnění pro vypracování a předání čistopisu a pro vlastní provedení průzkumů je smluvními 
stranami sjednána nejpozději do 90 kalendářních dnů od termínu uvedeného v odst. 3.2.1 této 
smlouvy. 

3.4 Doba plnění pro vypracování a předání čistopisu projektové dokumentace pro podání řádné žádosti 
o vydání společného povolení (DSP)   
3.4.1 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu doby plnění pro vypracování a 

předání DSP je první kalendářní den následující po dni ukončení provádění PR, sjednaném v odstavci 
3.3.2 výše.  

3.4.2 Doba plnění pro vypracování a předání čistopisu DSP je smluvními stranami sjednána nejpozději do 
........ kalendářních dnů od termínu uvedeného v odstavci 3.4.1 výše. 

3.5 Doba plnění pro obstarání pravomocného společného povolení (SP)  
3.5.1 Zhotovitel se zavazuje k obstarání příslušného pravomocného SP včetně závazných stanovisek 

dotčených orgánů a organizací s předpokladem do 90 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu o 
předání a převzetí DSP Objednatelem. Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí 
právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však 
povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší 
době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním 
nekompletních podkladů). Zhotovitel doručí žádosti o vyjádření či rozhodnutí všem dotčeným orgánům 
a všem dotčeným třetím osobám, jejichž vyjádření či rozhodnutí je nezbytné pro získání SP, nejpozději 
do 5 pracovních dnů od předání čistopisu DSP Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel doručí příslušnému 
stavebnímu úřadu žádost o SP nejpozději vždy do 5 pracovních dnů od získání všech vyjádření či 
rozhodnutí, jež jsou nezbytné pro získání SP. 

3.5.2 Zhotovitel má vůči Objednateli informační povinnost o všech skutečnostech, které mají vliv na dobu 
plnění, tj. zejména o potřebě zajistit další stanovisko nebo jiná rozhodnutí nutná pro zajištění SP resp. 
má-li doplnit žádost, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po té, co se o této skutečnosti dozví. 
Zhotovitel doplní žádost o vydání ÚR nebo podá žádost o nové vyjádření nebo návrh na nové řízení 
vždy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne tohoto zjištění a do 3 pracovních dnů ode dne provedení 
úkonu o něm informuje Objednatele. SP předá Zhotovitel Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů 
od nabytí právní moci. Zhotovitel vede seznam všech dotčených orgánů a všech dotčených třetích 
osob, jejichž vyjádření či rozhodnutí je nezbytné pro získání SP, aktualizovaný o informace v rámci 
zajišťování všech vyjádření a rozhodnutí vč. termínů podání, doplnění a získání. Tento seznam zasílá 
Zhotovitel elektronickou poštou Objednateli pravidelně každý první pracovní den každého kalendářního 
týdne, a to po celou dobu této části plnění.  

3.6 Doba plnění pro vypracování a předání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby 
(DPS)  
3.6.1 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu dob plnění pro vypracování a 

předání DPS je první kalendářní den následující po dni doručení písemného pokynu Objednatele 
k zahájení prací na této části plnění. Tento písemný pokyn bude Objednatelem doručen Zhotoviteli 
prostřednictvím datové schránky nejpozději do 90 kalendářních dnů po dni předání a převzetí čistopisu 
SP Objednatelem, sjednaném v odst. 3.5.2 výše. 

3.6.2 Doba plnění pro vypracování a předání čistopisu DPS je smluvními stranami sjednána nejpozději do 
........ kalendářních dnů od termínu uvedeného v odstavci 3.6.1 výše. 

3.7 Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby (HN)  
3.7.1. Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu dob plnění pro HN je první 

kalendářní den následující po dni doručení písemného pokynu Objednatele k zahájení prací na této 
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části plnění. Tento písemný pokyn bude Objednatelem doručen Zhotoviteli prostřednictvím datové 
schránky nejpozději do 30 kalendářních dnů po dni předání a převzetí čistopisu DPS Objednatelem, 
sjednaném v odst. 3.6.2 výše.  

3.7.2. Předpoklad ukončení výkonu HN je cca 90 kalendářních dnů po dni sjednaném v odstavci 3.7.1 výše 
Bez ohledu na uvedené doby plnění končí výkon HN prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením či 
obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy zadávacího 
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. (tj. skutečné ukončení výkonu HN). 
Zhotovitel je povinen při realizaci HN respektovat termíny a lhůty stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. 
v platném znění, tj. zejména: 
3.7.3. Poskytnout Objednateli odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3 

kalendářních dnů od jejich obdržení prostřednictvím e-mailové zprávy, 
3.7.4. provést další úkony HN nejpozději do 3 pracovních dnů, pokud mezi smluvními stranami nebude 

dohodnuto jinak. 

3.8 Doba plnění pro vypracování a předání čistopisu projektové dokumentace interiérového vybavení 
stavby (DIV)  
3.8.1 Smluvní strany se dohodly, že rozhodným datem pro počátek běhu dob plnění pro vypracování a 

předání DIV je první kalendářní den následující po dni doručení písemného pokynu Objednatele 
k zahájení prací na této části plnění. Tento písemný pokyn bude Objednatelem doručen Zhotoviteli 
prostřednictvím datové schránky nejpozději do 180 kalendářních dnů po dni předání a převzetí čistopisu 
DPS Objednatelem, sjednaném v odst. 3.6.2 výše. 

3.8.2 Doba plnění pro vypracování a předání čistopisu DPS je smluvními stranami sjednána nejpozději do 
120 kalendářních dnů od termínu uvedeného v odstavci 3.8.1 výše. 

3.9 Výkon autorského dohledu Zhotovitele v průběhu realizace stavby (AD)  
3.9.1 Zahájení výkonu AD:  

od zahájení realizace stavby, které Objednatel předpokládá od                                          06/2023. 
3.9.2 Ukončení výkonu AD:   

předání a převzetí dokončené stavby, které Objednatel předpokládá do    06/2025.  
3.9.3 Předpokládaná lhůta výkonu AD odpovídá lhůtě realizace stavby, kterou Objednatel předpokládá v 

trvání 24 měsíců. 
Bez ohledu na uvedené termíny a lhůtu končí výkon AD prováděný Zhotovitelem dle této smlouvy provedením 
či obstaráním všech úkonů Zhotovitele, které tato smlouva předpokládá, či které plynou z povahy činnosti 
Zhotovitele, popř. z povahy stavby (tj. skutečné ukončení výkonu AD). 

3.10 Spolupráce Zhotovitele při dokončení stavby (AD-D)  
3.10.1 Zahájení výkonu AD-D:  
 předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby, které Objednatel předpokládá do 

v průběhu roku 2025. 
3.10.2 Ukončení výkonu AD-D: 12 kalendářních měsíců po předání a převzetí stavby mezi Objednatelem a 

Zhotovitelem stavby. 

3.11 Součinnost Objednatele a Zhotovitele (společná pro všechny části vyjma PR)   
Objednatel a Zhotovitel se zavazují ve všech fázích zpracovávání všech stupňů projektové dokumentace ke 
vzájemné součinnosti takto: 
3.11.1 Zhotovitel se zavazuje svolat první koordinační jednání s Objednatelem vždy nejpozději do 5 

kalendářních dnů po zahájení svých výkonů (vyjma HN, AD a AD-D). 
3.11.2 Zhotovitel se zavazuje svolávat další koordinační jednání s Objednatelem pravidelně vždy každých 15 

kalendářních dnů po zahájení svých výkonů (vyjma HN, AD a AD-D). 
3.11.3 Zhotovitel se zavazuje předávat koncepty jednotlivých stupňů projektové dokumentace Objednateli 

vždy nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným termínem předání čistopisů jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace. Pro stupeň DSP přitom platí, že součástí konceptu DSP bude seznam všech 
dotčených orgánů a všech dotčených třetích osob, jejichž vyjádření či rozhodnutí je nezbytné pro 
získání SP. 

3.11.4 Objednatel se zavazuje vypracovávat a předávat své připomínky ke konceptům jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace Zhotoviteli vždy nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne jejich obdržení od 
Zhotovitele (tato doba je součástí sjednané doby plnění Zhotovitele – pokud bude Objednatel v prodlení 
s termínem předání svých připomínek ke konceptům, pak se o tuto dobu prodlení Objednatele 
prodlužuje sjednaná doba plnění Zhotovitele). Pro stupeň DSP přitom platí, že součástí připomínek 
Objednatele ke konceptu DSP může být doplnění seznamu dotčených orgánů a osob, jejichž vyjádření 
či rozhodnutí je nezbytné pro získání UR SP. 

3.11.5 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky Objednatele ke konceptům jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace do čistopisů jednotlivých stupňů projektové dokumentace a tyto čistopisy 
předat Objednateli k závěrečnému schválení vždy nejpozději 5 kalendářních dnů před sjednaným 
termínem předání čistopisů jednotlivých stupňů projektové dokumentace. 

3.11.6 Objednatel se zavazuje k závěrečnému schválení čistopisů se zapracovanými připomínkami 
Objednatele a k podpisu protokolu o předání a převzetí konečných čistopisů jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace vždy nejpozději ke sjednanému termínu předání čistopisů jednotlivých stupňů 
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projektové dokumentace (tato doba je součástí sjednané doby plnění Zhotovitele – pokud bude 
Objednatel v prodlení s termínem schválení, pak se o tuto dobu prodlení Objednatele prodlužuje 
sjednaná lhůta plnění Zhotovitele). 

 

3.12 Vyhrazené změny závazku z této smlouvy   
Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odstavec (1) zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění platném ke dni nabytí účinnosti této smlouvy vyhrazuje změny závazku z této smlouvy na 
veřejnou zakázku, které splňují následující podmínky: 
3.12.1 Podmínky pro tuto změnu a její obsah jsou jednoznačně vymezeny. 
3.12.2 Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
3.12.3 Změna se bude týkat rozsahu PR, HN, AD a AD-D a dále doby poskytování AD touto smlouvou 

sjednaných. 
Uvedené vyhrazené změny závazku z této smlouvy mohou smluvní strany provést, aniž by byl Objednatel 
povinen provést nové zadávací řízení. Pokud však dojde k naplnění podmínek pro uvedené vyhrazené změny 
závazku, mění se právo Objednatele na jejich uplatnění v povinnost Zhotovitele k takovéto vyhrazené změně 
závazku přistoupit.  

ČLÁNEK 4. 
CENA STAVBY 

4.1 STAVBA 
Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí stavba s názvem „Kulturně společenský sál Brno – Slatina“ ve všech 
jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré stavební a inženýrské objekty, technologické provozní 
soubory, práce a dodávky s jejím provedením související. Skutečný rozsah a obsah stavby je dán projektovou 
dokumentací pro provedení stavby (DPS) a podrobnými specifikacemi, tj. podrobnými položkovými výkazy výměr. 
Oceněné podrobné položkové výkazy výměr pak tvoří v souhrnu celkové náklady stavby (rozpočet). 

4.2 CENA STAVBY 
4.2.1 Cena stavby (celkové náklady stavby - součet nákladů bývalých hlav I. až XI. souhrnného rozpočtu) 

představuje souhrn cen všech prací, služeb a dodávek, které budou vyprojektovány nebo výslovně 
uvedeny Zhotovitelem v propočtu a v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré daně, cla a 
poplatky (ať návratné či nikoli) a vedlejší a ostatní náklady, které se váží k realizaci stavby.  

4.2.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy Zhotovitel mimo jiného též odborně sestaví cenu stavby 
způsobem touto smlouvou sjednaným, zejména v jejich přílohách číslo 3, 4 a 5. Zhotovitel se zavazuje 
provést dílo dle podmínek sjednaných v této smlouvě, zejména dle požadavků Objednatele, a v souladu 
s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe 
tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech jejích částech za touto smlouvou sjednanou cenu stavby 
(viz odst. 4.3 této smlouvy). Zhotovitel se při návrhu stavebních materiálů a technologií bude řídit 
hospodárností při zachování standardu požadovaného Objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích 
nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí provoz a údržbu stavby. Zhotovitel se zavazuje zpracovat 
projektovou dokumentaci stavby ve standardu budovy, která hodnotou celkové dodané energie na 
vstupu do budovy splňuje parametry klasifikační třídy B dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické 
náročnosti budov případně dle předchozí právní úpravy např. vyhlášky 78/2013 Sb.  
Zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet o zhotovení stavby, 
budou ve shodě s jeho názorem. 

4.3 Smluvní strany v souladu s výše uvedeným sjednávají, že cena stavby nepřekročí 150 mil. Kč bez DPH. Tato 
částka je platná ke dni nabytí účinnosti této smlouvy. Tato částka může být upravena pouze o výši inflace pro 
občanskou výstavbu na základě údajů Českého statistického úřadu platných ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 
do dne předání DSP a DPS. Tato částka je rovněž výchozím podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace a Zhotovitel musí propočtem či rozpočtem ke každému stupni PD prokázat, že se od 
této částky neodchyluje. Tato částka je současně výchozím podkladem pro výpočet ceny díla (honoráře 
Zhotovitele).  

4.4 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je možno 
sjednanou cenu stavby dodržet při splnění požadavku, že předmětná stavba bude realizována v dané lokalitě 
s požadovanými stavebně technickými, užitnými, estetickými a kvalitativními vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny 
v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále prohlašuje, že bude veden snahou o maximální hospodárnost a 
ekonomickou výhodnost celkového řešení, a že projektová dokumentace, kterou má dle této smlouvy vypracovat 
a veškerá další plnění, zejména autorský dohled, budou směřovat k tomu, aby byla sjednaná cena stavby 
dodržena.  

4.5 Pokud Zhotovitel v průběhu zpracování jednotlivých stupňů PD zjistí, že požadavky Objednatele na rozsah a obsah 
stavby zvyšují cenu stavby nad hodnotu sjednanou smluvními stranami v odst. 4.3. této smlouvy, neprodleně 
Objednatele na tuto skutečnost písemně upozorní a vyžádá si od Objednatele písemné stanovisko k další realizaci 
díla podle této smlouvy. Pokud tak Zhotovitel neučiní, má se za to, že cenu stavby sjednanou smluvními stranami 
v odst. 4.3. této smlouvy je schopen i přes požadavky Objednatele na rozsah a obsah stavby dodržet.    
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ČLÁNEK 5. 
HONORÁŘ ZHOTOVITELE, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží Zhotoviteli honorář ve výši 
uvedené odst. 5.3 této smlouvy. Honorář zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů Zhotovitele, 
není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak. 

5.2 Sjednaná výše honoráře může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek: 
5.2.1 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH. Sazba DPH bude účtována vždy v zákonem 

stanovené výši k datu uskutečněného zdanitelného plnění, kde datem uskutečněného zdanitelného 
plnění je datum podpisu protokolu podle odst. 3.6 této smlouvy. 

5.2.2 V rámci etapy PR budou vypracovány pouze ty podklady a budou provedeny pouze ty průzkumy, které 
jsou smluvními stranami sjednány v příloze číslo 1 této smlouvy, které budou nutné k realizaci díla.  

5.2.3 Části díla, které nebude Zhotovitel realizovat (v případě nedostatku finančních prostředků), nebudou 
Zhotovitelem účtovány a Objednatelem uhrazeny.  

5.2.4 V případě víceprací – Zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby nad rámec sjednaný či 
předpokládaný touto smlouvou v případě, že se Zhotovitel s Objednatelem náležitou formou dohodl na 
jejich provedení (vyžádané vícepráce). Při zadání víceprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. Vícepracemi se mění předmět díla. Vícepráce je nutné sjednat vždy dodatkem 
k této smlouvě. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto 
provede bez předchozí písemné dohody s Objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této 
smlouvě. 

5.2.5 V případě méněprací – Zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby v rámci sjednaném či 
předpokládaném touto smlouvou za předpokladu, že Objednatel jejich vyjmutí z předmětu plnění dle 
této smlouvy požaduje. Při sjednání méněprací postupují smluvní strany v souladu s § 222 zákona č. 
134/2016 Sb. Méněpracemi se mění předmět díla. Méněpráce je nutné sjednat vždy dodatkem k této 
smlouvě. Veškeré případné méněpráce za neprovedené části díla budou odečteny v částkách, které 
byly kalkulovány Zhotovitelem v NABÍDCE. 

5.3 Celková výše honoráře je smluvními stranami sjednána v tabulce s názvem „STANOVENÍ VÝŠE HONORÁŘE PODLE 
ODSTAVCE 5.3. SMLOUVY“, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha číslo 7. 

5.4 Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že veškeré případné vícepráce dle odst. 5.2.4 této smlouvy budou 
Objednatelem zadávány v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. 
Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv případných víceprací, pakliže tyto provede bez předchozí písemné 
dohody s Objednatelem sjednané formou řádného dodatku k této smlouvě.  
Veškeré případné méněpráce za neprovedené části díla budou z honoráře podle odst. 5.3. této smlouvy odečteny, 
a to v částkách, které byly kalkulovány Zhotovitelem v NABÍDCE. 

5.5 Objednatel neposkytuje zálohy ani jiné platby před uskutečněním plněním ani na úhradu hotových výdajů. Platby 
honoráře budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem:  
5.5.1 Každá z částí honoráře pro STS, DSP, SP a DPS bude Zhotoviteli uhrazena po řádném a bezchybném 

splnění příslušné části předmětu plnění a jeho protokolárním odevzdání Objednateli, a to na základě 
faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného protokolu oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

5.5.2 Honorář za PR podle této smlouvy zahrnuje podklady a průzkumy, které jsou podrobně rozepsány 
v příloze číslo 1 této smlouvy vč. dílčích cen za jednotlivé položky. Zhotovitel je oprávněn účtovat 
Objednateli pouze ty položky z PR, které bude skutečně realizovat, a to v cenách podle přílohy číslo 1 
této smlouvy. 

5.5.3 Každá z částí honoráře pro HN bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené po provedení 
výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr Zhotovitele stavby. 

5.5.4 Každá z částí honoráře pro AD bude Zhotoviteli hrazena na základě faktur vystavovaných pravidelně 
1x za 3 měsíce, a to vždy k poslednímu dni každého třetího kalendářního měsíce.  
Výše fakturovaných částek bude stanovena aritmetickým průměrem z 85% honoráře pro každou z 
částí AD za předpokládanou dobu výkonu každé z částí AD, touto smlouvou sjednanou (platba 1x za 3 
měsíce). 
Zbývajících 15% honoráře bude sloužit jako rezerva pro případ, že by došlo k prodloužení 
předpokládané doby výkonu každé z částí AD dle této smlouvy. Uvedená rezerva bude Zhotoviteli 
uhrazena na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit k datu skutečného ukončení 
výkonu každé z částí AD, tj. k termínu předání a převzetí každé dokončené části stavby.         

5.5.4 Každá z částí honoráře pro AD-D bude Zhotoviteli uhrazena na základě faktury vystavené po ukončení 
výkonu každé z částí AD-D podle této smlouvy.  

5.6 Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat údaje předepsané zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a touto smlouvou, jinak jsou 
neúplné a budou vráceny Zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury. Platební doklady 
(faktury) budou předány ve 3 vyhotoveních a budou obsahovat alespoň tyto údaje  
• název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest Objednatele a Zhotovitele, 
• IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele 
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• číslo smlouvy, 
• číslo platebního dokladu (faktury), 
• den odeslání, den splatnosti a datum skutečného zdanitelného plnění, 
• označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má Objednatel platit, 
• název zakázky Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa v textu faktury, 
• označení fakturované etapy předmětu plnění, 
• u honoráře pro STS, DSP, SP a DPS fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku 

včetně daně z přidané hodnoty, 
• u honoráře pro PR, AD a AD-D fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku 

včetně daně z přidané hodnoty spolu se soupisem skutečně provedených služeb, potvrzeným 
oprávněnou osobou Objednatele,  

• označení předmětu plnění a označení fakturované části předmětu plnění s odkazem na příslušnou část 
smlouvy, 

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele 

5.7 DALŠÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY 
5.7.1 Splatnost Zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury) je do 14 kalendářních dnů od 

doručení Objednateli a úhrada se bude provádět bezhotovostním převodem účtu Objednatele na účet 
Zhotovitele. Platby za jednotlivé dílčí části předmětu plnění (etapy) budou účtovány dílčími daňovými 
doklady (fakturami) včetně daně z přidané hodnoty.  

5.7.2 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury v případě, kdy zjistí, že Zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s touto smlouvou či příslušnými právními předpisy. Takto pozastavenou fakturu Objednatel 
uhradí bezodkladně poté, co Zhotovitel sjedná nápravu. 

5.7.3 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého daňového 
dokladu. 

5.8 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY  
Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář Zhotovitele podle odst. 5.3 této 
smlouvy náklady skutečně vynaložené Zhotovitelem na: 
5.8.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, 

vyjma reprodukování pro použití v kanceláři Zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost 
Objednatele nad rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající; 

5.8.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané Objednatelem; 
5.8.3. poplatky podle odst. 2.3. této smlouvy.  
Tyto zúčtovatelné náklady budou Objednatelem hrazeny Zhotoviteli na základě samostatných faktur, přičemž 
ustanovení odst. 5.6 a 5.7 této smlouvy se použijí i pro tyto případy. 

ČLÁNEK 6. 
SMLUVNÍ POKUTY 

6.1 Nedodrží-li Zhotovitel sjednaný termín předání STS, PR, DSP či DPS je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takovýto případ a za každý i započatý den prodlení.  

6.2 V případě, že dokumentace DPS nebude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve 
znění vyhlášky pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve 
výši 300 000,- Kč za každý takovýto případ. Tím není dotčeno právo Objednatele vymáhat na Zhotoviteli částku 
odpovídající výši pokuty, která byla případně Objednateli udělena z důvodů nezpracování DPS v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., a s vyhláškou č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

6.3 Neprokáže-li Zhotovitel rozpočtem k DPS zpracovaným podle aktuálních ceníků RTS a u položek, které v ceníku 
RTS nejsou obsaženy, doložením průzkumů trhu stanovujících aktuální ceny na trhu, dodržení ceny stavby podle 
odstavce 4.3. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu v hodnotě odpovídající 10 % z částky, o kterou 
cena stavby převyšuje částku sjednanou smluvními stranami v odstavci 4.3 této smlouvy.  

6.4 V případě, že Zhotovitel nedodrží doby plnění sjednané pro HN, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 20 000,- Kč za každý takovýto případ nedodržení lhůty. 

6.5 V případě, že Zhotovitel nebude řádně provádět výkony AD a AD-D, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý takovýto případ. 

6.6 Poruší-li Zhotovitel závazek svolávat koordinační jednání v termínech sjednaných v odstavci 7.10.1 této smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ a za každý i 
započatý den prodlení.  

6.7 V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení této smlouvy Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli jednorázově smluvní pokutu ve výši 1 000 000,- Kč. 

6.8 Nedodrží-li Zhotovitel termín pro odstranění záručních vad sjednaný s Objednatelem, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý takovýto případ a za každý i započatý den 
prodlení. 

6.9 Nesplní-li Zhotovitel informační povinnost vůči Objednateli při zajištění pravomocného SP je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ.  
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6.10. Neprokáže-li Zhotovitel Objednateli na jeho vyžádání pojištění v rozsahu dle čl. 9 této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení se splněním této 
povinnosti.  

6.11. Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání. 

ČLÁNEK 7. 
PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit 
dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, 
jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi potřebnými znalostmi, 
schopnostmi a technickými možnostmi. 

7.2 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a zkušeností 
výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti stavby (s ohledem 
na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž bude stavba kolaudována, 
zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby. 

7.3 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby, a to 
již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné 
bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby, včetně 
inženýrských sítí. 

7.3 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude Zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, 
ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet 
se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých 
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.  

7.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mohly 
Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto 
smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. Zhotovitel je 
povinen upozornit Objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony Objednatele, které jsou zjevně 
neúčelné nebo samého Objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným 
zájmem. 

7.5 Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, 
nebo požadovaných výslovně Objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, 
a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně Objednatele s 
uvedením důvodů. 

7.6 Zhotovitel zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí Objednatele, 
pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání Objednatele, neproveditelná, a projedná s ním 
neprodleně další postup.  

7.7 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledek své činnosti 
dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než Objednateli. 

7.8 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn dát Zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle, a 
to na dobu až 90 kalendářních dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 kalendářních dnů a nedohodnou-li 
se strany písemně jinak, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za 
porušení této smlouvy Objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se staví sjednané lhůty a 
sjednané termíny se automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz 
k přerušení prací je Objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací, 
Zhotovitel práce opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu.  

7.9 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních zástupců 
uvedených v záhlaví této smlouvy jsou: 
Hlavní inženýr projektu:  ………………………………………………………… 
Specialista pro projektování občanských staveb:  ………………………………………………………… 
Energetický specialista pro projektování staveb s definovanými parametry energetické náročnosti 

………………………………………………………… 
Funkci autorského dohledu Zhotovitele bude vykonávat jmenovitě:  ………………………………………………………… 

7.10 SOUČINNOST STRAN 
7.10.1 Objednatel se zavazuje, že nejpozději do patnácti dnů od uzavření této smlouvy, pověří určité osoby, 

které se budou pravidelně účastnit za Objednatele všech koordinačních jednání a úkonů potřebných 
pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy. Objednatel se dále zavazuje zajistit 
prostřednictvím těchto osob účast Objednatele na jednáních s orgány státní správy, orgány 
samosprávy či jinými osobami v případech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to Zhotovitel 
Objednatele požádá. 

7.10.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, Zhotoviteli veškeré nezbytné 
údaje týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o 
tom, jaké požadavky vyplývající z místa stavby má Zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti 
Zhotovitele tento záměr rozšířit. 

7.10.3  Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost, jakož i informace a 
podklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Součinnost zahrnuje zejména účast při 
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řešení majetkoprávních vztahů souvisejících se stavbou dotčeném území, poskytování informací o 
budoucím provozu díla a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a 
fyzickými osobami. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem tak, že se bez zbytečného 
prodlení, nejpozději však do 3 pracovních dnů od vyžádání Zhotovitele vyjádří ke skutečnostem, které 
jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění díla. 

7.11  Závazná forma komunikace je doručení prostřednictvím držitele poštovní licence, datovou schránkou nebo e-
mailem s elektronickou doručenkou (potvrzením o přijetí), zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o 
předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci dané smluvní strany 
(smluvních stran). 

7.12 Pro účely doručování písemností platí domněnka dojití tak, že při neúspěšném doručení do sídla smluvní strany 
držitelem poštovní licence se písemnost považuje za doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne 
odeslání. 

7.13  Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel 
umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení. 

ČLÁNEK 8. 
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA 

8.1     Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace zpracovaná v rámci díla bude mít v době jeho 
předání a po nejméně následných 10 let vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými 
a bezpečnostními normami (platnými ke dni předání), touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel 
odpovídá za správné navržení konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci tak, že nese 
odpovědnost za případné vady (v krajním případě destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nesprávným, 
chybným či nevhodným navrženým řešením konstrukcí a technických řešení po nejméně následných 10 let od 
jeho předání. V případě, že by došlo u zrealizované stavby k závažným vadám či destrukcím způsobeným 
nesprávným navržením konstrukcí a technických řešení použitých v projektové dokumentaci, nese Zhotovitel 
odpovědnost i po uplynutí této doby. 

8.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce 60 měsíců 
od doby předání (dále jen „záruční doba“) podle odst. 8.5. této smlouvy. Tím není dotčeno ustanovení odst. 8.1. 
této smlouvy. 

8.3.  Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po dobu záruční doby použitelné k účelu vyplývajícímu z této smlouvy a 
dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo 
v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté 
záruky. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového 
řešení, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím 
k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný 
případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby (tj. 
rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady 
z hlediska projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných 
víceprací). Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu 
projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. 

8.4 U DPS odpovídá Zhotovitel za to, že bude zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, přičemž na citované stupně se vztahuje zvláštní záruka podle přílohy číslo 4 této smlouvy. 

8.5 POČÁTEK BĚHU ZÁRUČNÍ DOBY: 
8.5.1 Záruční doba za STS, PR, DSP a DPS zpracované podle této smlouvy počíná běžet ode dne jejich 

předání a převzetí Objednatelem podle této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků.  
8.5.2 Záruční doba za obstarání SP, za HN, za výkony AD a AD-D podle této smlouvy počíná běžet ode dne 

jejich řádného ukončení, přičemž řádné ukončení činnosti je definováno v příloze číslo 1 této smlouvy.  

8.6 Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku odstranění 
takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.  

8.7 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či 
příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno 
právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla. 

8.8 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu s přihlédnutím 
k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu do 10 
dnů od jejího nahlášení (reklamace). Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele v přiměřené 
lhůtě po jejich zjištění (nejpozději do 20 dnů). Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na adresu sídla 
Zhotovitele, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.  

8.9 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v případě, 
kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, ve sporných případech až do 
doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel 
reklamoval neoprávněně, tzn., že na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je Objednatel povinen uhradit 
Zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně 
reklamované vady 

8.10 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, resp. pokynů, převzatých od 
Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, 
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nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady 
podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití 
písemně trval. V takovém případě je však Zhotovitel povinen, na žádost Objednatele, dohodnout opatření k co 
nejrychlejšímu odstranění závad za úplatu. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla způsobené Objednatelem či 
třetími osobami (tím není dotčeno ujednání o odpovědnosti za subdodavatele), za vady vzniklé v důsledku změny 
technických norem a právních předpisů (pokud v době zpracování PD nebyly známy) a za vady díla způsobené 
vyšší mocí. 

8.11 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této smlouvy či 
příslušných právních předpisů a norem. Škodou se rozumí též škoda vzniklá Objednateli ve formě vícenákladů na 
realizaci stavby, pokud tyto vícenáklady vznikly v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami díla podle této 
smlouvy.  

8.12 Zhotovitel bere na vědomí, že jeho honorář dle této smlouvy stejně jako realizace stavby může být Objednatelem 
spolufinancována z dotace, a tedy že případné porušení této smlouvy Zhotovitelem může mít vliv na povinnosti 
Objednatele vůči poskytovateli dané dotace, včetně povinnosti přiznanou dotaci zcela či částečně vrátit, a je si 
plně vědom výše škody, která může Objednateli vzniknout.  

ČLÁNEK 9. 
POJIŠTĚNÍ 

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ rizik a odpovědnosti za škody 
vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši …….............................…………. Kč 
(doplní účastník zadávacího řízení, minimálně však 5.000.000 Kč). Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou 
zahrnuty v honoráři uvedeném v odst. 5.3. této smlouvy. 

9.2  Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost Zhotovitele za škody, jak je sjednána 
v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smlouvu 
kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání Objednateli do 5 pracovních dnů po doručení žádosti. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této smlouvy u 
pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či 
uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smlouvy. 

ČLÁNEK 10. 
AUTORSKÁ PRÁVA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

10.1 Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem číslo 121/2000 Sb., 
o právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně některých zákonů (Autorský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které 
jsou součástí českého právního řádu. 

10.2 AUTORSTVÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI  
10.2.1. Studie proveditelnosti (dále jen „STUDIE“) je autorským dílem ve smyslu Autorského zákona. Autorem 

studie je LT PROJEKT a.s. se sídlem Kroftova 45, 616 00 Brno (dále jen AUTOR). Autorská práva 
k AUTOROVI STUDIE má smluvně vyřešené Objednatel. Objednatel je tedy oprávněn k užití autorského 
díla pro účely, ke kterým bylo vytvořeno. Zhotovitel je povinen ve vztahu k autorovi respektovat 
autorská práva a autorské dílo neměnit s výjimkou takových úprav či změn, které budou autorem 
odsouhlaseny a schváleny. Zhotovitel má povinnost s AUTOREM konzultovat veškeré změny, které 
v rámci zpracování projektové dokumentace podle této smlouvy provede oproti STUDII a vyžádat si 
od AUTORA písemné schválení takových změn.  

10.1.3 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit své závazky vůči AUTOROVI STUDIE, vyplývající z Autorského 
zákona. 

10.3 POSKYTNUTÍ LICENCE PRO UŽITÍ DÍLA 
10.3.1 Zhotovitelem vytvořené dílo podle této smlouvy podléhá ochraně podle Autorského zákona. Zhotovitel 

prohlašuje, že na základě svého autorství či na základě právního vztahu a autorem / autory díla 
vytvořeného podle této smlouvy je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova 
majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele. Zhotovitel je zejména oprávněn všechny části díla vytvořené 
podle této smlouvy jako autorské dílo využít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako 
nabyvateli hmotného zachycení díla oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této 
smlouvy. 

10.3.2 Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli licenci, tj. oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu této 
smlouvy a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat za podmínek sjednaných 
v této smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené 
využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy vč. hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování 
Objednatelem či třetí osobou.  

10.3.3 Výhradní licencí podle této smlouvy je výlučné právo Objednatele užívat veškeré výsledky činnosti 
Zhotovitele podle této smlouvy vč. jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí 
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činnosti Zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
v souladu s Autorským zákonem za podmínek uvedených v této smlouvě. Objednatel licenci udělenou 
Zhotovitelem na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné části předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

10.3.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí 
poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli podle této smlouvy 
třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti podle této smlouvy 
včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci Objednateli. 

10.3.5 Licence podle této smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových 
práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele podle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě. 

10.3.6 Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence podle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to 
ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z licence. 

10.3.7 Práva z licence poskytnuté podle této smlouvy přecházejí při zániku Objednatele na jeho právního 
nástupce. 

10.3.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci poskytnutou Objednateli 
je již zahrnuta v honoráři sjednaném v odst. 5.3 této smlouvy. 

10.4 Zhotovitel se tímto zavazuje, že dílo podle této smlouvy nebude mít v době jeho předání Objednateli žádné 
patentové ani jiné právní nedostatky. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po dobu provádění díla neporuší jakákoli 
autorská, patentová, nebo jiná práva třetích osob. Jestliže se kdykoli v budoucnu prokáže, že Zhotovitel při 
provádění díla porušil autorská, patentová nebo jiná práva třetích osob, Zhotovitel za takové porušení práv třetích 
osob plně odpovídá. V takovém případě je Zhotovitel rovněž povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které 
Objednateli vzniknou v důsledku porušení autorských, patentových, nebo jiných práv třetích osob při provádění 
díla. 

ČLÁNEK 11. 
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

11.1 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany nebo výpovědí. Každá 
forma ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná. 

11.2 Navíc, vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva zavazuje Zhotovitele k postupnému dílčímu plnění na základě 
písemných pokynů Objednatele k zahájení plnění v částech DPS, HN, DIV, AD a AD-D, sjednávají smluvní strany 
nad rámec odstavce 11.1 výše právo Objednatele jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že 
Objednatel nezíská finanční prostředky na tyto části plnění. Smluvní strany pro takovýto případ výslovně 
sjednávají, že Zhotovitel není oprávněn uplatňovat žádné nároky na Objednatele s takovýmto jednostranným 
odstoupením od této smlouvy související. 

11.3 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
Vedle případů stanovených zákonem a touto smlouvou má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy 
odstoupit v případě kdy: 
11.3.1 druhá smluvní strana poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené 

dodatečné lhůtě (nejméně však 7 dnů), která jí k tomu byla poskytnuta; 
11.3.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany; 
11.3.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace; 
11.3.4 nepředloží-li Zhotovitel pojistnou smlouvu kdykoliv během realizace díla; 
11.3.5 nedodrží-li Zhotovitel povinnosti vyplývající z licenčních ujednání podle čl. 10 této smlouvy. 

11.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky 
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz na 
ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí 
příslušnými ustanoveními OZ. 

11.5 Závazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím 
provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení. 

11.6 VÝPOVĚĎ SMLOUVY OBJEDNATELEM 
Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran. Výpověď 
Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď doručena Zhotoviteli, není 
Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí díla. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv 
dosud nezahájené části díla po doručení výpovědi, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení honoráře za tuto část 
díla. 

11.7 DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY 
Dohoda o ukončení smlouvy je písemně vyjádřená vůle obou smluvních stran smlouvu ukončit. V písemné dohodě 
o ukončení smlouvy musí být sjednány podmínky ukončení smlouvy, datum, k němuž bude smlouva ukončena a 
vzájemné vypořádání úhrady honoráře za provedené části díla ke dni ukončení smlouvy. 

11.8 POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UKONČENÍ SMLOUVY 
11.8.1 V případě ukončení smlouvy dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou smluvní strany 
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povinny: 
a) Zhotovitel dokončí rozpracovanou část díla, pokud Objednatel neurčí jinak. 
b) Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů na díle, ocení je stejným 

způsobem, jakým byl sjednán honorář podle této smlouvy a provede soupis všech dokumentů 
získaných při zařizování záležitostí podle této smlouvy do doby jejího ukončení. 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění na díle. 
Objednatel není povinen tato plnění na díle převzít, pokud jejich soupis není úplný nebo je 
nesprávný. 

d) Zhotovitel provede vyúčtování plnění na díle a vystaví konečnou fakturu. 
11.8.2 Na Zhotovitelem předané plnění podle této smlouvy se i po ukončení této smlouvy vztahují licenční 

ujednání podle čl. 10 této smlouvy, ujednání o pojištění podle čl. 9 této smlouvy, ujednání o 
odpovědnosti a záruce podle čl. 8 této smlouvy, ujednání o smluvních pokutách a náhradě škody podle 
čl. 6 této smlouvy. 

ČLÁNEK 12. 
PRÁVNÍ ŘÁD 

12.1 Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), v platném 
znění, zákonem  č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem občanským a o změně 
některých zákonů (Autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů a souvisejícími právními předpisy, zejména 
ustanoveními předpisů stavebních, předpisů o ochraně přírody a krajiny a předpisů souvisejících, předpisů o 
památkové péči, oborových předpisů technických, předpisů o výkonu povolání autorizovaných architektů, 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění vč. prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu. 

12.2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 OZ. 

12.3 Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, tuto smlouvu s Objednatelem 
uzavírá při svém podnikání, a na tuto smlouvu tudíž neuplatní ustanovení § 1793 OZ. 

12.4 Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací 
dokumentaci. 

ČLÁNEK 13. 
SPORY A JEJICH ŘEŠENÍ 

Vzniknou-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem v souvislosti s plněním této smlouvy spory, které nelze vyřešit dohodou 
a smírem, a pokud smíru nebude dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny 
příslušným soudem v České republice věcně a místně příslušným sídlu Objednatele.  

ČLÁNEK 14. 
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

14.1 Den znamená kalendářní den. Pracovní den znamená den jiný než sobota, neděle nebo svátek. Počítání běhu 
doby a lhůt se řídí OZ. 

14.2.  Smluvní strany se budou neprodleně informovat o všech skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění této 
smlouvy, jakož i o změnách údajů, uvedených v záhlaví smlouvy a pro vyloučení všech pochybností uvádí, že 
smluvní strany shodně považují tuto smlouvu za smlouvu odvážnou dle ustanovení § 2756 OZ.  

14.3  Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv 
na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, 
odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s 
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

14.4  Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce. 

14.5  V rámci této smlouvy nebylo dohodnuto žádné vedlejší ujednání. 

14.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy, byla jakkoliv práva a povinnosti 
dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami, či zvyklostí zachovávaných obecně 
či v odvětví týkajícím se předmětu plnění podle této smlouvy, pokud v této smlouvě není výslovně sjednáno jinak. 

14.7 V případě vyšší moci je každá strana zproštěna svých závazků z této smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo 
částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého touto smlouvou kterékoli ze smluvních stran, 
bude tolerováno. 
V případě, že se některá strana dostane do prodlení s plněním svých závazků daných touto smlouvou vlivem vyšší 
moci (okolnosti, které nemohla strana, která je v prodlení ovlivnit ani předvídat, jako jsou např. živelné pohromy, 
občanské nepokoje, embarga), je povinna o tom bezodkladně písemně uvědomit druhou smluvní stranu, lhůty 
vyplývající z této smlouvy budou pak prodlouženy o dobu odpovídající době, během které vyšší moc ovlivnila 
plnění závazků daných touto smlouvou a v takových případech žádná ze stran nebude odpovědna za škody 
způsobené straně druhé. Případné nezbytné úpravy této smlouvy provedou následně smluvní strany uzavřením 
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řádného dodatku k této smlouvě. 

14.8.  Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze dohodou smluvních stran, a to formou písemného číslovaného 
dodatku. 

14.9.  Právní vztahy touto smlouvou neupravené, jakož i právní poměry z ní vznikající a vyplývající, se řídí příslušnými 
ustanoveními OZ. 

14.10.  Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 OZ, se nepoužije. Určení množstevního, časového, územní nebo jiného 
rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy 
jakkoli zasahovat. 

14.11.  Dle § 1765 OZ na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany 
zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu 
tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.  

14.12.  V souladu s § 4 OZ, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost 
užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily 
obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem.  

14.13.  Nedílnou součást této smlouvy tvoří její dále uvedené přílohy takto: 
Příloha č. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA 
Příloha č. 2 FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ DÍLA  
Příloha č. 3 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ (DSP) 
Příloha č. 4 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS) 
Příloha č. 5 ROZSAH A OBSAH DOKUMENTACE INTERIÉROVÉHO VYBAVENÍ STAVBY (DIV) 
Příloha č. 6 ROZSAH A OBSAH VÝKONU AUTORSKÉHO DOHLEDU (AD) 
Příloha č. 7 STANOVENÍ VÝŠE HONORÁŘE PODLE ODSTAVCE 5.3. SMLOUVY 

14.14.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. 

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
Tato smlouva o zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu na akci: „Kulturně společenský sál 
Brno – Slatina“ byla schválena Radou městské části Brno - Slatina na … schůzi … konané dne ........................…., bod 
č. ….. 

V Brně dne …………………….. 2020                  V  ………………..……. dne ……………………... 2020 

_________________________________________     _________________________________________ 

                      za Objednatele                                           za Zhotovitele 

  Jiří IDES     ................................................................... 

       starosta městské části Brno – Slatina    .................................................................. 


