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SMLOUVA O DÍLO A SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 

 

o provedení projektových, průzkumných a inženýrských prací  
a činností pro akci  

„Domov pro seniory Javorník – Novostavba Kobylá nad 
Vidnavkou“ 

 

uzavřená podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. 
SMLUVNÍ STRANY 

O b j e d n a t e l : Olomoucký kraj 
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany 
IČO : 60609460 
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje, 

na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 
8. 11. 2016 

 
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic 

Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 mobil, telefon: +420 724 248 837; +420 585 508 510 
 e-mail: p.dlabal@olkraj.cz 
 
 Ing. Milena Vrbková, oddělení přípravy a realizace investic 

Krajského úřadu Olomouckého kraje 
 tel.: +420 584 458 504, +420 606 774 909 
 e-mail: m.vrbkova@olkraj.cz 
  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc 
 č. ú.: 27-4228330207/0100  
 (dále jen „objednatel“) 
 
Z h o t o v i t e l : ………………. 
Se sídlem:  ……………… 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ………… soudem v ............... oddíl .......  vložka 
....................... 
IČO:  ……………. 
DIČ: CZ………………….. 
Osoby oprávněné jednat ve věcech: 
- technických: ………………………….. 

telefon: …………………………   
e-mail: ...............@..........cz 

Bankovní spojení: …………………., a.s.  
č. ú.: ……………………….. 
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v případě, že nabídku podává více dodavatelů společně (společnost dodavatelů), uvede 
účastník zadávacího řízení v předchozím odstavci Název společnosti dodavatelů, a 
údaje o vedoucím účastníkovi společnosti. Identifikační údaje dalších dodavatelů, kteří 
podávají společnou nabídku dodavatelů – členů společnosti dodavatelů uvede účastník 
zadávacího řízení do následující části: 
 
Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 
IČO:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ………… soudem v ............... oddíl .......  vložka 
....................... 
 
Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 
IČO:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném …………. soudem v ............... oddíl .......  vložka 
....................... 
 
Člen společnosti:        …………………………………………………..                        
se sídlem:  ……………………………………………………. 
IČO:                    …………………………………………………….  
DIČ:                    …………………………………………………… 
zastoupen:  ……………………………………………………. 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ............... oddíl .......  vložka 
....................... 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

 (dále jen „zhotovitel“) 
oba společně dále jen „smluvní strany“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
tuto Smlouvu o dílo a smlouvu příkazní 

 

II.  
VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE 

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení konaného podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„ZZVZ“), v jehož rámci byla nabídka zhotovitele vybrána jako nabídka nejvhodnější.  

2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami objednatele č. zakázky dle 
profilu zadavatele ID VZ…… , Zadávací dokumentací objednatele a nabídkou 
zhotovitele ze dne ….. 

3. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je architektonická studie zpracovaná 
Atelierem Polách & Bravenec s.r.o., IČO: 25870092, se sídlem Mahlerova 15, 772 00 
Olomouc, červen 2019. 

4. Projektová dokumentace ve všech stupních bude zpracována v BIM modelu. BIM – 
Building Information Modeling je digitální model stavby, soubor navzájem propojených 
digitálních informací v chráněných i otevřených formátech, také záznam grafických  
a negrafických dat o prvcích modelu. Soustředění a propojení informací v modelu 



Strana 3 (celkem 21) 

znamená informační komplexnost v procesu přípravy stavby (projektování všech 
stupňů), realizace stavby a při provozu stavby. 

 

III. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla spočívajícího ve: 
- zpracování či zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření lokality 

v rozsahu nutném pro zpracování požadované dokumentace, 
- vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 

stavby (DÚR), 
- výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění pravomocného územního 

rozhodnutí (ÚR), včetně úhrady správních poplatků,  
- vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP),  
- výkon inženýrské činnosti (IČ) směřující k zajištění pravomocného stavebního 

povolení (SP), včetně úhrady správních poplatků,  
- vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS), včetně 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr dle vyhlášky  
č. 169/2016 Sb. Součástí DPS bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
(BOZP) a zásady organizace výstavby (ZOV), 

- součástí DPS bude rovněž technologické vybavení objektu a vybavení 
nábytkem,  

- výkon činnosti související se zadávacím řízením veřejné zakázky na výběr 
dodavatele stavby (dále jen „výkon činností ZŘ“), 

- výkon autorského dozoru v průběhu stavby v rozsahu 720 hodin, 
           a to vše pro realizaci navržené stavby: 

„Domov pro seniory Javorník – Novostavba Kobylá nad Vidnavkou“ 
(dále jen „dílo“ nebo „stavba“). 

2. Objednatel se zavazuje k převzetí DÚR, DSP, DPS a k zaplacení dohodnuté ceny za 
provedení díla, za výkon inženýrské činnosti směřující k zajištění pravomocného 
rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení, za výkon činností ZŘ za podmínek 
v této smlouvě uvedených a za výkon autorského dozoru.   

3.    Místem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této smlouvy je areál Domova pro 
seniory Javorník, pracoviště Kobylá nad Vidnavkou. Stavba bude postavena na 
pozemcích parc. č. st. 208, č. st. 271, č. st. 272, č. 995/2, č. 1000/5, vše zapsané na LV 
č. 48 pro k. ú. a obec Kobylá nad Vidnavkou. 

4.    Předmětem plnění této smlouvy je zpracování projektové dokumentace, která bude řešit 
stavební úpravy stávajících budov a výstavbu navazující novostavby lůžkové části 
včetně zázemí v areálu Domova pro seniory v Kobylé nad Vidnavkou (jedná se o část 
areálu u stávající hlavní budovy). Stávající areál je situován v centru obce podél silnice 
Skorošice – Velká Kraš. V rámci stavebních úprav stávajících hospodářských budov je 
řešeno technické a skladovací zázemí a provoz prádelny včetně zázemí pro personál. 
Ve stávající budově domova pro seniory je navržen provoz kuchyně, jídelna personálu, 
administrativní provoz - kanceláře, kompletní šatnové a hygienické zázemí personálu, 
nouzové ubytování personálu a technická místnost.  
Navržená novostavba řeší nové ubytovací kapacity pro klienty v počtu 90 lůžek  
s rozdělením do dvou pavilonů včetně zajištění sociálních služeb a veškerého zázemí 
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pro klienty a částečně pro personál. V jednotlivých pavilonech je navrženo ubytování 
seniorů v bytových buňkách sestávající se ze dvou pokojů a hygienického zázemí ve 
formě koupelny a WC, přístupného vždy samostatně z pokoje. Pokoje jsou většinou 
jednolůžkové – 18 pokojů na podlaží nebo dvoulůžkové – 6 pokojů na podlaží. V podlaží 
jsou dále navrženy související provozy a zázemí včetně jídelny a přípravy jídel. Veškeré 
ubytovací kapacity jsou navrženy i pro možnost umístění nemocných klientů zejména s 
neurodegenerativním onemocněním včetně provozního a personálního zázemí. 
Novostavba je se stávající budovou domova pro seniory propojena ve dvou podlažích 
spojovacím krčkem, ve kterém je umístěn samostatný vstup se zádveřím halou  
a recepcí a navazujícím schodištěm včetně lůžkového evakuačního výtahu. Na SV 
nároží novostavby je navrženo provozní schodiště a výtah včetně technického vstupu 
pro personál. Na JZ fasádách jsou navržena úniková schodiště pro možnost evakuace 
a úniku klientů a personálu ve dvou směrech. 
Novostavba lůžkové části se zázemím je navržena jako dvoupodlažní nepodsklepený 
objekt s podkrovím, ve tvaru „U“ se sedlovou střechou. 

5. V průběhu zpracování DÚR, DSP, DPS bude možné navrhovat změny řešení, které 
budou konzultovány, upřesňovány a odsouhlaseny na výrobních výborech. 
Rozpracovanou DÚR, DSP, DPS musí zhotovitel minimálně dvakrát, tedy v průběhu  
a v závěru jejího zpracování konzultovat s objednatelem. Konzultace bude svolána 
zhotovitelem písemně s přiložením rozpracovaných výkresů (lze i elektronickou poštou) 
nejméně sedm pracovních dnů předem.  

6. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních zákonů a vyhlášek platných 
pro tento typ zařízení a musí obsahovat všechny potřebné doklady. Projektová 
dokumentace bude zpracována zejména v souladu s podmínkami sjednanými v této 
smlouvě, požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů; vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů; závaznými 
ČSN a dalšími platnými normami a normovými hodnotami uvedenými v technických 
předpisech a návodech výrobců. V rámci zpracování DÚR, DSP, DPS zhotovitel dále 
zabezpečí veškeré další potřebné podklady, provedení nezbytných průzkumů  
a vyjádření dotčených subjektů pro realizaci uvedené stavby. 

7. DÚR, DSP a DPS musí obsahovat souhlasné stanovisko provozovatele objektu, že 
s navrženým řešením souhlasí a že projektová dokumentace vyhovuje provozu tohoto 
zařízení. Provozovatelem objektu je Domov pro seniory Javorník, příspěvková 
organizace, Školní 104, 790 70 Javorník. 

 
IV. 

ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se zavazuje splnit následující rozsah předmětu díla v rámci zpracování 
projektové dokumentace: 

a) Zajištění nebo zpracování všech potřebných podkladů, průzkumů a zaměření 
lokality v rozsahu nutném pro vypracování projektové dokumentace 

Mapový podklad (polohopis, výškopis, inženýrské sítě) musí být zpracován v grafické   
a digitální formě a v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace.   
Mapový podklad bude objednateli předán ve 2 listinných vyhotovení a ve 2 digitálních 
vyhotoveních, a to ve smluvně dohodnutém termínu předání mapového podkladu. 
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b) Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR)  
Obsah a rozsah DÚR přiložené k žádosti o vydání územního rozhodnutí musí odpovídat 
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“), 
ve znění pozdějších předpisů a dále příloze č. 1 vyhlášky  
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce  
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření  
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu přiměřeném charakteru 
stavby.  
Součástí DÚR bude zakreslení venkovních inženýrských sítí souvisejících s objekty 
stavby. V rámci DÚR budou zpracovány veškeré potřebné podklady pro zpracování 
projektové dokumentace, např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy, 
samosprávy, vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí a ostatních přímých účastníků 
výstavby nutné pro zpracování projektové dokumentace atd. 
DÚR musí být objednateli předána celkem v 3 listinných a ve 2 digitálních vyhotoveních.  
1 listinné vyhotovení bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu předání 
DÚR, zbývající 2 listinná vyhotovení (mimo výtisk ponechaný stavebnímu úřadu) a obě 
digitální vyhotovení DÚR budou objednateli předána kompletní s aktualizovanou 
dokladovou částí do 14 dnů po nabytí právní moci územního rozhodnutí a současně 
bude aktualizováno i první listinné vyhotovení DÚR. 
V digitální formě bude veškerá DÚR ve formátu *.dwg, *.pdf, texty v *.doc nebo 
*.docx *.xls, *.xls nebo*.xlsx a nativní formát nástroje pro tvorbu informačních modelů  
a formát *.IFC. 

c) Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 
Obsah a rozsah DSP přiložené k žádosti o vydání stavebního povolení musí odpovídat 
zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“), 
ve znění pozdějších předpisů. DSP bude zpracována v členění dle přílohy č. 12 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška 
č. 499/2006 Sb.“), a to v rozsahu přiměřeném charakteru stavby.  
Pokud by byly v pravomocném ÚR stanoveny podmínky, které by nebyly obsaženy  
v  DÚR, je zhotovitel povinen je do projektové dokumentace DSP zapracovat. V rámci 
DSP budou zajištěny a zpracovány veškeré potřebné podklady pro zpracování 
projektové dokumentace, např. souhlasná stanoviska dotčených orgánů nutná pro 
zpracování projektové dokumentace, zjištění stávajících rozvodů sítí v objektu a jejich 
zaměření apod. 
 
DSP bude objednateli předána v 3 vyhotoveních v listinné formě a 2 vyhotovení 
v digitální formě  – formát výkresů: *.dwg (otevřené formě), *.pdf, texty a tabulky v *.doc 
nebo *.docx, *xls nebo *.xlsx a nativní formát nástrojů pro tvorbu informačních modelů a 
formát *.IFC.  
Jedno listinné vyhotovení bude objednateli předáno ve smluvně dohodnutém termínu 
předání DSP.  
Zbývající 2 listinné vyhotovení (mimo výtisk ponechaný stavebnímu úřadu) a 2 digitální 
vyhotovení budou objednateli předána kompletní s aktualizovanou dokladovou částí do 
14 dnů po nabytí právní moci stavebního povolení a současně bude aktualizováno  
i první písemné vyhotovení DSP. V dokladové části projektové dokumentace budou 
doložena veškerá kladná písemná stanoviska dotčených orgánů  
a všech účastníků stavebního řízení. 
 

d) Zpracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) vč. dokumentace 
technologického vybavení a vybavení nábytkem  
DPS bude zpracována v členění dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., a to  
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v rozsahu přiměřeném charakteru stavby. Pokud byly v pravomocném stavebním 
povolení stanoveny podmínky, které nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je do 
DPS zapracovat. 
DPS bude obsahovat vybavení místností potřebným vnitřním vybavením (nábytkem) dle 
podkladů dodaných od provozovatele a řešení barevného provedení všech vnitřních a 
vnějších povrchů stavby.  
V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva,…) nebudou použity komerční 
názvy výrobků či výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou). 
V rámci DPS budou zpracovány a zajištěny veškeré potřebné podklady pro zpracování 
projektové dokumentace, např. potřebné zaměření skutečného stavu. Na pozdější 
požadavky na zvýšení ceny za tuto činnost objednatel nepřistoupí. 
DPS bude objednateli předána celkem v 6 listinných a ve 2 digitálních vyhotoveních. Na 
2 digitálních vyhotoveních budou výkresy v jednom vyhotovení ve formátu *.dwg a druhé 
ve formátu *.jpg nebo *.pdf; formát textů: *.doc nebo*.docx; formát rozpočtů: *.xls nebo 
*.xlsx a to odděleně oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr; formát 
dokladové části v *.jpg nebo *.pdf, formát fotodokumentace stávajícího stavu v *.jpg. A 
dále nativní formát nástrojů pro tvorbu informačních modelů a formát *.IFC.  
Všechna listinná vyhotovení DPS a digitální vyhotovení budou objednateli předána ve 
smluvně dohodnutém termínu předání DPS.  
V DPS budou zpřesněny, doplněny a zdůvodněny veškeré údaje a případné odchylky 
oproti ověřené DSP. 
Listinná vyhotovení DPS č. 1 a 2 musí obsahovat oceněný kompletní soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a výkaz výměr. 
Další listinná vyhotovení nebudou obsahovat soupis stavebních prací, dodávek  
a služeb a výkaz výměr. Neoceněný kompletní soupis prací bude obsažen pouze  
v elektronické podobě. 
DPS musí být provedena v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“). Výkaz výměr  
v elektronické podobě nebude obsahovat matematické návaznosti jednotlivých výpočtů 
(vzorce). 
Soupisy prací musí být zpracovány jako položkové, po jednotlivých stavebních oddílech 
s použitím reálných cen materiálů a prací, přičemž cena nesmí přesáhnout částku 
uvedenou v aktuálním ceníku ÚRS (Ústav pro racionalizaci ve stavebnictví, ÚRS 
PRAHA, a.s., IČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00). Soupisy 
prací musí být v souladu s vyhláškou 169/2016 Sb. a musí být členěny podle příslušných 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s pokynem GFŘ-D-22 k § 26 - 33 tohoto zákona. 
V oceněném a neoceněném kompletním soupisu stavebních prací musí být uvedeny 
všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu, které 
jsou předmětem vedlejších a ostatních nákladů (např. náklady na vybudování, provoz a 
likvidaci zařízení staveniště, na provozní podmínky stavby, zkoušky, revize, 
dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření stavby, geometrické 
oddělovací plány, geometrické plány pro věcná břemena, provedení radonového měření 
po ukončení stavby, včetně nákladů na bankovní záruku po dobu provádění díla apod.). 
Součástí DPS musí být: 

- Zásady organizace výstavby (dále jen „ZOV“), které budou v rámci výrobních výborů 
řádně projednány a schváleny, 

- v rámci zpracování ZOV je zhotovitel povinen zajistit stanovení podmínek pro 
provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na staveništi - § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
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dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 
– viz vyhláška č. 499/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Jako součást plánu BOZP bude 
zpracován návrh „Oznámení o zahájení prací" formou samostatné přílohy, v rozsahu 
přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. včetně konkretizace osoby koordinátora 
jménem, identifikačním číslem a sídlem, resp. adresou místa bydliště, a číslem 
platného osvědčení. Koordinátora BOZP po výběru zhotovitelem určí objednatel. 

Listinná vyhotovení DPS i digitální vyhotovení DPS budou obsahovat dokladovou část, 
plán BOZP, ZOV a průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „PENB“) a jednou 
oceněný kompletní soupis stavebních prací, dodávek a služeb. 

2.  Zhotovitel se zavazuje splnit následující rozsah předmětu díla v rámci výkonu 
inženýrské činnosti (IČ): 
 

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí  
a pravomocného stavebního povolení (ÚR+SP) bude zahrnovat: 

 
- projednání zpracované projektové dokumentace DÚR a DSP se všemi dotčenými 

orgány a dalšími účastníky územního a stavebního řízení a zajištění jejich 
písemných stanovisek,  

- vypracování a podání žádosti pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby 
a stavebního povolení včetně dokumentů vyžadovaných stavebním zákonem 
v jeho platném znění, která musí být zpracována dle prováděcího předpisu 
(vyhláška č. 499/2006 Sb.),  

- zajištění a předložení pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného 
stavebního povolení (ÚR+SP) nebo jiného dokladu na realizaci navržené stavby,  

- předání kompletních originálů dokladové části pro všechny zajišťované projektové 
dokumentace (DÚR, DSP) objednateli ve stanoveném termínu. 
 

3. Zhotovitel se zavazuje splnit následující rozsah předmětu díla v rámci výkonu 
činností souvisejících se zadávacím řízením na výběr dodavatele stavby dle výše 
specifikované projektové dokumentace (výkon činností ZŘ): 

  
- poskytování informací objednateli a písemné vypracování odpovědí na dotazy 

uchazečů v zadávacím řízení k DPS nejpozději do dvou pracovních dnů po odeslání 
žádosti objednatele o informace nebo žádosti o odpověď na dotaz uchazeče, pokud 
se zhotovitel s objednatelem nedohodne jinak, 

- k zasílání požadovaných informací a vypracovaných odpovědí bude použito 
společné datové prostřední (CDE) viz BIM protokol, který je přílohou této smlouvy, 

- vypracování odborných stanovisek k námitkám uchazečů, popř. jejich následným 
návrhům na ÚOHS, týkajících se projektové dokumentace, a to nejpozději do dvou 
pracovních dnů po odeslání žádosti objednatele o informace nebo žádosti o 
odpověď o stanovisko k námitkám, popř. k následným návrhům, pokud se zhotovitel 
s objednatelem nedohodne jinak. 

Výkon činností uvedených v čl. IV. odst. 3 této smlouvy nebude ze strany zhotovitele 
fakturován v případě, že výběrové řízení na zhotovitele stavby dle DPS nebude 
realizováno. 

 
4. Zhotovitel se dále zavazuje pro objednatele vykonat autorský dozor stavby, tedy 

činnost, kterou se ověřuje soulad prováděné stavby s jím zpracovanou 
dokumentací. Autorským dozorem v průběhu výstavby se rozumí zejména kontrola 
dodržování projektové dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel je povinen 
vykonávat dozor na stavbě a vykonávat všechny činnosti, které mají původ nebo 
souvisí s tímto dozorem. 
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Výkon autorského dozoru bude spočívat zejména v těchto činnostech: 
-účasti na předání staveniště zhotoviteli stavby objednatelem, 
-písemném posouzení případné realizační dokumentace vypracované zhotovitelem 
stavby, 
-písemném vyjádření k požadavkům na změny stavby oproti schválené projektové 
dokumentaci, 
-účasti na kontrolních dnech stavby, 
-konzultace postupu prací na stavbě, 
-účasti na koordinačních jednáních, 
-účasti na přejímajících řízeních případných dílčích částí stavby, 
-účasti na přejímajícím řízení celé stavby, 
-účasti na kolaudačním řízení stavby či závěrečné kontrolní prohlídce, 
-provádění záznamů do stavebního deníku. 

 
4.1.  Autorský dozor bude vykonáván jako občasný, a to na základě písemného nebo e-

mailového vyzvání objednatelem, učiněného v předstihu nejméně 2 pracovních dnů 
před požadovanou účastí zhotovitele na stavbě nebo na jednáních souvisejících se 
stavbou. Smluvní strany sjednaly pro případ vzniku závažných problémů na stavbě, 
povinnost zhotovitele přistoupit ke kvalifikovanému řešení těchto problémů, a to  
i bez předchozí výzvy objednatele (zhotovitel musí být objednatelem o takovém 
závažném problému ihned telefonicky informován). Autorský dozor rovněž spočívá 
v dalších úkonech souvisejících se stavbou, jedná se o vyjádření, drobné projekční 
práce apod. Tyto úkony je zhotovitel povinen provést neprodleně poté, co se projeví 
jejich nutnost splnění, případně ve lhůtě k tomu stanovené objednatelem.  

 
4.2.  O výkonu autorského dozoru budou zhotovitelem průběžně prováděny zápisy ve 

stavebním deníku nebo záznamy z kontrolních dnů, účast zhotovitele na kontrolních 
dnech pak bude doložena prezenční listinou z takového kontrolního dne. 

 
4.3. Výkon autorského dozoru bude zahájen dnem předání staveniště zhotoviteli stavby 

objednatelem, které se zhotovitel osobně zúčastní na základě písemné výzvy 
objednatele. Výkon autorského dozoru bude ukončen vydáním kolaudačního 
souhlasu ke stavbě či závěrečnou kontrolní prohlídkou a odstraněním případných 
drobných nedodělků a vad nebránících v užívání stavby.   

 
4.4.  Do výkonu autorského dozoru se nezapočítá doba, kterou zhotovitel stráví 

přepravou na místo plnění.  
 
4.5. Cena za výkon autorského dozoru dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy zahrnuje jak vlastní 

odměnu za činnost AD dle této smlouvy i veškeré ostatní vynaložené náklady 
spojené s výkonem této činnosti (i veškeré správní poplatky a cestovní náklady 
atd.). Skutečná cena bude stanovena vždy po odsouhlasení plnění (sazba …,- 
Kč/hod. bez DPH (doplní účastník zadávacího řízení) krát počet skutečně strávených 
hodin výkonem AD). Předpokládaný počet hodin strávených výkonem AD je 720 
hodin.   
 

4.6. Zpracování případných dílčích objednatelem požadovaných změn DPS nad rámec 
výše uvedených činností bude prováděno na základě samostatné objednávky  
a bude oceněno výše uvedenou hodinovou sazbou po odsouhlasení rozsahu 
skutečných prací.  

 
4.7. Zhotovitel se zavazuje k činnosti AD a platnosti nabídkové ceny za výkon AD po 

dobu pěti let po dokončení projekčních prací. 
 

4.8.  Objednatel je oprávněn nevyužít výkon autorského dozoru a uzavřít smlouvu na 
provedení autorského dozoru s třetí osobou. 
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5. Vyhrazené změny závazku ve vztahu k předmětu díla 
 
 Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku ze smlouvy: 

 
5.1.  Změny rozsahu předmětu plnění (díla) v důsledků víceprací a méněprací 

 
Změny rozsahu předmětu plnění v rámci vyhrazené změny závazku jsou: 
 
5.1.1.  Neprovedení jednoho nebo více průzkumů, které jsou součástí stupně 

projektové dokumentace, pokud objednatel nebo zhotovitel v průběhu 
realizace díla zjistí, že průzkum není pro realizaci díla potřebný nebo je již 
zpracován jiným dodavatelem. 

 
5.1.2.   Provedení průzkumu, který je pro realizaci díla potřebný, ale není součástí díla. 
 
5.1.3.    Vypracování technického nebo znaleckého posudku, pokud je nezbytný pro 

realizaci díla. 
 
5.1.4.  Dodatečné zapracování do již zpracovaných stupňů projektové dokumentace 

požadavků vyplývajících ze změn právních předpisů a ČSN, pokud v době 
jejich zpracování tyto změny právních předpisů a ČSN nebyly platné či účinné. 

 
5.1.5. Provedení změn projektové dokumentace, které vyplynou z konkrétní 

objednatelem vybrané technologie (dispoziční řešení, nápojná místa 
inženýrských sítí, úpravy povrchů apod.) 

 
5.1.6.  Provedení změn projektové dokumentace, které vyplynou z dodatečných 

požadavků správců technické infrastruktury, hygieny a požární ochrany, 
pokud tyto požadavky nebyly uvedeny v původních stanoviscích těchto 
subjektů vydaných v průběhu zpracování PD, ale byly uplatněny dodatečně. 

 
Změny podle odst. 5.1 tohoto článku smlouvy budou oceněny stejným způsobem, jak 
byly oceněny v nabídce. Kalkulace změny bude provedena podle položek, které jsou 
obsaženy v cenové nabídce, která je přílohou této smlouvy. V případě, že v cenové 
nabídce takové položky obsaženy nejsou, bude provedeno ocenění způsobem dle čl. 
VI. odst. 3 této smlouvy.  

 
5.2. Technické změny předmětu plnění (díla) 
 

Technické změny mohou spočívat v prvcích či technologiích, které zhotovitel navrhl a 
zpracoval v předchozím stupni projektové dokumentace a současně  vlivem technického 
pokroku nebo změnou legislativy došlo k rozvoji jiného technicky vyspělejšího nebo 
vhodnějšího řešení. 
 
Zhotovitel v takovém případě navrhne objednateli změnu technického řešení pro 
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace a současně pro objednatele 
vyhodnotí navrhovanou změnu technického řešení z hlediska: 

 
1) dopadu do investičních nákladů investiční akce při její realizaci, 
2) dopadu do ceny zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. 
 
Vyžaduje-li navrhovaná změna technického řešení vícenáklady na zpracování dalších 
stupňů projektová dokumentace nebo změn příslušného stupně projektové dokumentace, 
vyčíslí je zhotovitel způsobem vypočteným v cenové nabídce. 
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6. Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou 
podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení  
§ 222 ZZVZ. 

 
V. 

TERMÍNY PLNĚNÍ 
 

1. Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle čl. III. a čl. IV. této smlouvy jsou 
následující: 

 
1.1. Termín pro předání mapového podkladu a všech potřebných průzkumů  

a podkladů                              
 do 2 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 
 

1.2. Termín pro předání DÚR                       
do 4 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 
 

1.3. Termín pro podání žádosti o územní rozhodnutí              
           do 7 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 
 

1.4. Termín pro předání DSP    
      do 4 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí 
 

1.5. Termín pro podání žádosti o stavební povolení  
      do 3 měsíců od předání DSP 

 
1.6. Termín pro předání DPS se zapracovanými požadavky a připomínkami ze 

stavebního řízení, včetně dokumentace pro vybavení místností nábytkem 
     do 4 měsíců od nabytí právní moci stavebního povolení  

                                                            
2.    Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. IV. této 

smlouvy a jeho předáním objednateli, vykonáním inženýrské činnosti a činností ZŘ, bude-
li veřejná zakázka realizována, v rozsahu uvedeném rovněž v čl. IV. této smlouvy 
 a dále výkonem AD. 
Předáním díla se rozumí předání dokumentace DÚR, DSP a DPS objednateli v sídle 
objednatele, tj. na adrese Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany. 

3. Objednatel se zavazuje, že převzetí dokumentace DÚR, DSP a DPS a digitálních 
vyhotovení písemně potvrdí v předávacím protokolu. 

4.  Objednatel si vyhrazuje 10 denní lhůtu na schválení zhotovitelem předané 
dokumentace DÚR, DSP a DPS, z čehož vyplývá povinnost zhotovitele předat 
předmětné dokumentace k věcné kontrole a ke schválení v termínu nejméně 10 dní 
před smluvním termínem předání dokumentace DÚR, DSP a DPS. Teprve po 
schválení objednatelem, resp. po zapracování připomínek objednatele, je zhotovitel 
oprávněn vystavit fakturu a sepsat předávací protokol. 

5. Výkon činností ZŘ dle této smlouvy bude zhotovitel pro objednatele provádět ode dne 
zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby a bude ukončen ke dni ukončení 
výběrového řízení na dodavatele stavby. 

6. Vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve vztahu k době plnění 
Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení následující 
změny závazku z této smlouvy:  
6.1. Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění uvedené v této smlouvě za 

předpokladu, že práce na díle nemohou pokračovat z objektivních důvodů, které 
neleží na straně žádné ze smluvních stran (např. nevydání stanovisek nebo 
povolení dotčených orgánů). Lhůty plnění se prodlouží nebo posunou 
 o dobu, po kterou se doba plnění z objektivních důvodů zdržela.  
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6.2. Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud bude 
požadovat po zhotoviteli zpracovat některou dílčí část projektové dokumentace v 
předstihu před odevzdáním kompletního příslušného stupně projektové 
dokumentace, v důsledku čehož může dojít k prodloužení lhůty odevzdání 
kompletního příslušného stupně projektové dokumentace. Uvedené může nastat 
např. z důvodů předsunutí realizace části stavby a výběru zhotovitele s tím 
spojeného (např. příprava území) nebo výběru dodavatele technologie tak, aby 
požadavky na konkrétní vybranou technologii mohly být zapracovány do DPS.  

6.3.  Objednatel si vyhrazuje změnu doby plnění uvedené v této smlouvě, a to 
přiměřené prodloužení lhůt plnění, pokud nastane některá z těchto důvodů:  

1) jestliže dojde k přerušení provádění příslušného stupně projektové 
dokumentace na základě písemného pokynu objednatele,  

2) jestliže dojde k přerušení či zpoždění provádění příslušného stupně 
projektové dokumentace z důvodu prodlení na straně objednatele,  

3) zjistí-li zhotovitel při provádění příslušného stupně projektové dokumentace 
skryté překážky týkající se výstavby Domova pro seniory znemožňující 
provést dílo dohodnutým způsobem,  

4) jestliže dojde k přerušení provádění příslušného stupně projektové 
dokumentace vlivem mimořádných nepředvídatelných a nepřekonatelných 
překážek vzniklých nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku; zhotovitel je povinen objednatele bezprostředně 
informovat o vzniku takových překážek, jinak se jich nemůže dovolávat.  

Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně projektové dokumentace se určí v délce 
podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její provedení za podmínky, 
že zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň 
zkrátil dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně 
projektové dokumentace ve smyslu tohoto ustanovení musí být smluvními stranami 
sjednána či stvrzena písemným dodatkem k této smlouvě. 

VI. 
CENA  

1. Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve 
smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, na základě cenové nabídky 
zhotovitele ze dne ………. (doplní účastník zadávacího řízení) a činí:  

1. 1. cena na vypracování dokumentace DÚR, DSP a DPS, IČ  
 

cena za mapový podklad, průzkumy a zaměření lokality bez DPH   ……,00 Kč 
DPH 21% ………,00 Kč 

    cena za mapový podklad, průzkumy a zaměření lokality celkem včetně DPH …,00 Kč 

cena za vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí 
DÚR bez DPH  …….,00 Kč 
DPH 21% …….,00 Kč 
cena za vypracování DÚR celkem včetně DPH ……..,00 Kč 
 
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání  
územního rozhodnutí bez DPH  …..,00 Kč 
DPH 21% ……,00 Kč 
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání  
územního rozhodnutí celkem včetně DPH …….,00 Kč 
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cena za vypracování DSP bez DPH  …..,00 Kč 
DPH 21% ……,00 Kč 
cena za vypracování DSP celkem včetně DPH …….,00 Kč 
 
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání  
stavebního povolení bez DPH  …..,00 Kč 
DPH 21% ……,00 Kč 
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání  
stavebního povolení celkem včetně DPH …….,00 Kč 
 
 
cena za vypracování DPS vč. technologického vybavení objektu 
a vybavení nábytkem, vč. soupisu prací, plánu BOZP,  
ZOV a PENB bez DPH  ………,00 Kč 
DPH 21% …….,00 Kč 
cena za vypracování DPS vč. soupisu prací, 
plánu BOZP, ZOV a PENB celkem včetně DPH ………,00 Kč 
 
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání  
stavebního povolení bez DPH  …..,00 Kč 
DPH 21% ……,00 Kč 
cena za výkon inženýrské činnosti pro vydání  
stavebního povolení včetně DPH …….,00 Kč 
 
cena celkem bez DPH ……….,00 Kč 
DPH 21% ……….,00 Kč 
cena celkem s DPH ……..,00 Kč 
(cena celkem vč. DPH slovy:……………………………………) 

1. 2. cena za výkon činností ZŘ 
cena za výkon činností ZŘ bez DPH …..,00 Kč/hod 
DPH 21 % …..,00 Kč/hod 
cena za výkon činností ZŘ včetně DPH ……,00 Kč/hod 
(cena celkem vč. DPH slovy: …………………korun českých za hodinu) 
 
1.3. cena za výkon autorského dozoru 
odměna bez DPH                                                                                            00 Kč/hod 
DPH 21%                                                                                                        ,00 Kč/hod 
cena za výkon autorského dozoru včetně DPH                                              ,00 Kč/hod 

 
(cena celkem vč. DPH slovy:         korun českých za hodinu) 
Předpokládaný počet hodin je 720.  
(doplní účastník zadávacího řízení) 
Uvedená celková cena je cenou nejvýše přípustnou a obsahuje veškeré náklady 
nezbytné k provedení kompletního předmětu smlouvy dle čl. III. a IV. této smlouvy.  
Podrobná kalkulace je přílohou této smlouvy. 

2. Ve vztahu k výkonu inženýrské činnosti uvedená cena zahrnuje jak vlastní odměnu za 
výkon inženýrské činnosti, tak i veškeré ostatní vynaložené náklady zhotovitele spojené 
s výkonem této činnosti (zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků apod.), 
včetně úhrady správních poplatků orgánům státní správy a správcům sítí. Zhotovitel 
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nemá nárok na samostatnou úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu 
této smlouvy. 

3. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde na základě požadavků objednatele 
ke změně rozsahu plnění (méněpráce, vícepráce) viz čl. IV. odst. 6 této smlouvy nebo 
z důvodu vyhrazené změny závazku ze smlouvy, bude cena po projednání snížena nebo 
zvýšena na základě písemného dodatku k této smlouvě. Pro ocenění a vyčíslení změn 
bude použito následujících jednotkových cen a hodinových sazeb bez DPH:  

a) vysoce kvalifikované koncepční a koordinační práce  
 autorizované osoby   ….,00 Kč/hod 

b) náročné a koncepční práce projektanta …..,00Kč/hod 
c) pomocné práce  ……,00Kč/hod 
(doplní účastník zadávacího řízení) 

4.      Vyhrazené změny závazku ve vztahu k ceně díla  
Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku z této smlouvy:  

 Cenu díla sjednanou ve smlouvě lze změnit v důsledku změny míry inflace zjištěné podle 
oficiálních údajů ČSÚ. Změny ceny díla zhotovitele podle tohoto odstavce se vztahují na 
tyto činnosti zhotovitele: 

a) Na zpracování těch stupňů projektové dokumentace a s nimi souvisejících 
služeb (výkon činností IČ) pokud dojde k posunu termínů plnění v důsledku 
objektivně nepředvídatelných okolností za termín 31. 12. kalendářního roku, 
v němž byl původní termín plnění, bude objednatel akceptovat navýšení ceny 
neprovedeného předmětu plnění o procento inflace vyhlášené ČSÚ.   

b) Na výkon AD, pokud se předpokládaná lhůta realizace stavby podle čl. III. odst. 
1 této smlouvy prodlouží o 12 (slovy: dvanáct) a více měsíců, nebo při 
pokračování AD po zastavení realizace stavby, pokud zastavení realizace 
stavby trvalo 12 (slovy: dvanáct) a více měsíců. Odměna za výkon AD 
upravený o míru inflace bude stanoven výpočtem podle cenové nabídky, 
přičemž o míru inflace se upraví hodinová sazba, který byla použita ke kalkulaci 
odměny zhotovitele.  

5. Výše ceny stanovené v tomto článku odst. 1 smlouvy za výkon činností ZŘ bude aktuální 
a platná po dobu 2 kalendářních roků od data předání zpracované DPS objednateli. 
V případě, že zadávací řízení na výběr dodavatele stavby nebude zrealizováno 
v průběhu 2 následných let od data předání čistopisu DPS objednateli, bude se 
zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, kde odměna za výkon činností ZŘ bude 
zvýšena o míru inflace stanovenou ČSÚ. 

6. DPH bude účtována vždy v zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečnitelného 
zdanitelného plnění.  

7. O úpravu odměny za výkon AD musí smluvní strana požádat druhou smluvní stranu. 
Neučiní-li tak, původně stanovená odměna zhotovitele zůstane v platnosti. K úpravě 
odměny za výkon AD může dojít jen na základě dohody smluvních stran na základě 
uzavřeného dodatku k této smlouvě.  

VII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Cena za plnění dle čl. III. a čl. IV. této smlouvy bude hrazena na základě vystavených 
faktur následovně: 
a) první faktura ve výši……. Kč včetně DPH (…….,00 Kč bez DPH); 

tj. 100 % ceny za mapový podklad včetně podkladů a všech průzkumů a zaměření 
lokality; 
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bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 2 vyhotovení 
mapového podkladu; 

b) druhá faktura ve výši ……….Kč včetně DPH (………..,00 Kč bez DPH); 
tj. 100 % ceny za vypracování dokumentace DÚR; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 1 vyhotovení DÚR 
zhotovitelem objednateli; 

c) třetí faktura ve výši …………Kč včetně DPH (………,00 Kč bez DPH); 
tj. 100% ceny za inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí o umístění 
stavby; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného územního 
rozhodnutí a předání zbývajících 2 listinných vyhotoveních DÚR a 2 digitálních 
vyhotovení dokumentace DÚR objednateli; 

d) čtvrtá faktura ve výši …………Kč včetně DPH (………,00 Kč bez DPH); 
tj. 100% ceny za vypracování DSP; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po dokončení a předání 1 listinného 
vyhotovení DSP zhotovitelem objednateli; 

e) pátá faktura ve výši ………..Kč včetně DPH (………..,00 Kč bez DPH); 
tj. 100% ceny za inženýrskou činnost pro stavební povolení; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání pravomocného stavebního 
povolení a předání zbývajících 2 listinných vyhotovení a 2 digitálních vyhotovení 
DSP zhotovitelem objednateli;  

         f)       šestá faktura ve výši …………Kč včetně DPH (………,00 Kč bez DPH); 
tj. 100 % ceny za vypracování DPS včetně BOZP, ZOV a PENB a včetně 
dokumentace technologického vybavení; 
bude zhotovitelem vystavena do 14 dnů po předání 6 listinných vyhotovení a 2 
digitálních vyhotovení DPS včetně BOZP, ZOV a PENB a včetně dokumentace 
technologického vybavení a vybavení nábytkem. 
 

 Faktury za výkon činností ZŘ budou vždy zhotovitelem vystaveny na základě 
odsouhlasení rozsahu skutečně provedeného výkonu činností ZŘ objednatelem 
(sazba………,00Kč/hod bez DPH) a vystaveny do 14 dnů od provedeného výkonu 
činností ZŘ. Pokud se bude jednat o práce související s chybami v projektové 
dokumentaci způsobenými zhotovitelem, nebudou práce účtovány. 

(doplní účastník zadávacího řízení) 

2. Odměna za výkon autorského dozoru dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy bude zhotovitelem 
po celou dobu výkonu autorského dozoru fakturována buď průběžně jedenkrát za každý 
kalendářní měsíc, nebo jednou za tři kalendářní měsíce. Jednotlivé faktury za příslušný 
kalendářní měsíc budou vystavovány v kalendářním měsíci následujícím po příslušném 
kalendářním měsíci, za který budou vystavovány, a to nejpozději do 15. dne tohoto 
kalendářního měsíce. Faktura za tři kalendářní měsíce bude zhotovitelem vystavena 
nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Výjimkou je poslední faktura, která bude 
vystavena do 15 dnů po ukončení výkonu autorského dozoru.  

3. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Smluvní strany sjednaly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků 
z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného v záhlaví této smlouvy. 
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4. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a dále musí 
obsahovat název akce, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření. 
K fakturám budou doloženy následující přílohy: 

• příloha faktury č. 1 – protokol o převzetí mapového podkladu objednatelem;  

• příloha faktury č. 2 – protokol o převzetí vyhotovení DÚR objednatelem;  

• příloha faktury č. 3 – protokol o převzetí pravomocného územního rozhodnutí 
 a DÚR v listinné podobě, včetně vyhotovení ověřeného stavebním úřadem  
a digitálních vyhotovení DÚR objednatelem; 

• příloha faktury č. 4 – protokol o převzetí vyhotovení listinného vyhotovení DSP 
objednatelem;  

• příloha faktury č. 5 – protokol o převzetí pravomocného stavebního povolení  
a listinného a digitálních vyhotovení DSP objednatelem; 

• příloha faktury č. 6 – protokol o převzetí DPS listinného a digitálních vyhotovení 
DPS, se zapracovanými podmínkami ze stavebního řízení objednatelem;  

• příloha faktury za výkon činností ZŘ – objednatelem odsouhlasený seznam 
skutečně provedeného výkonu činností ZŘ. 

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, 
nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené 
faktury objednateli. 

6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle 
§ 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„ZDPH“).   

7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH,  pokud zhotovitel bude požadovat úhradu 
za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti 
příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. 
způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je objednatel oprávněn 
uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli 
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. 
V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit zvláštní 
způsob  zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této skutečnosti 
zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše 
DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a 
to v původním termínu splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu 
zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku 
odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
zhotovitelem na účet zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude 
tato úhrada považována za splnění části závazku objednatele odpovídajícího příslušné 
výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění. 

VIII. 
SPOLUPŮSOBENÍ ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu plnění předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli 
v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na 
konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách umožňujících splnění 
ujednaných termínů plnění v čl. V. této smlouvy. 
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2. Zhotovitel neodpovídá za vady nebo škody, které byly způsobeny použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, přičemž zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, anebo 
na jejich nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Zhotovitel dále 
neodpovídá za případné škody, pokud prokáže, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na jeho vůli, např. způsobené v důsledku nepředvídatelným 
rozhodnutím správního orgánu, vyšší mocí apod. Překážka vzniklá ze škůdcových 
osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 
v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle smlouvy povinen překonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí.   

IX. 
ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA 

1. Odpovědnost zhotovitele za technické řešení stavby uvedené v čl. III. odst. 1. této 
smlouvy vyplývá ze zákona a trvá po celou dobu životnosti stavby, nejméně do skončení 
záruční doby dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, garantovaná pojistnou smlouvou  
č. ………uzavřenou mezi zhotovitelem a ……pojišťovnou, a.s. na částku………,-Kč. 
(doplní vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy) Zhotovitel je povinen být v tomto rozsahu 
pojištěn po celou dobu plnění této smlouvy, nejméně do skončení uvedené záruční doby 
a na požádání je povinen doložit objednateli listinu deklarující trvání tohoto pojištění. 

2. Záruka na dokumentace DPS je zhotovitelem poskytnuta po celou dobu životnosti stavby 
uvedené ve čl. III. odst. 1 této smlouvy a počíná běžet ode dne předání DPS objednateli.  

3. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit 
zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a 
v dohodnutém termínu, nejpozději však do 14 dnů ode dne jejich oznámení zhotoviteli. 

 
 
            X. 

SANKCE 
1.   A) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. V. odst. 1. bod 

1.1. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za 
mapový podklad, včetně všech podkladů a průzkumů a zaměření lokality s DPH, 
za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

B) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. V. odst. 1. bod 
1.2. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  
z ceny za zpracování DÚR s DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této 
smluvní povinnosti. 

C) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. V. odst. 1. bod 
1.3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  
z ceny za inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí s DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

D) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. V. odst. 1. bod 
1.4. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  
z ceny za zpracování DSP s DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této 
smluvní povinnosti. 

E) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. V. odst. 1. bod 
1.5. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  
z ceny za inženýrskou činnost pro vydání stavebního povolení s DPH, za každý 
započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

F) V případě prodlení zhotovitele s plněním své povinnosti uvedené v čl. V. odst. 1. bod 
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1.6. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 %  
z ceny za vypracování DPS včetně BOZP, ZOV, PENB a dokumentace vnitřního 
vybavení s DPH, za každý započatý den prodlení se splněním této smluvní povinnosti. 

2. V případě, že vlivem chyby projektové dokumentace nebo nesouladu mezi výkresovou 
částí DPS dojde k prokazatelným vícepracím stavby, je objednatel oprávněn požadovat 
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny těchto provedených víceprací 
včetně DPH (sníženo o méněpráce), maximálně do výše 50 % z fakturované částky za 
vypracování DPS s DPH. Každý takovýto případ bude předložen nejpozději do 30 dní po 
vzniku této skutečnosti zhotoviteli k odsouhlasení. Sankce bude vyúčtována po ukončení 
stavby. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na práce, které zhotovitel nemohl během 
přípravy DÚR, DSP a DPS předvídat a jejichž potřeba byla zjištěna až v průběhu 
realizace stavby. 

3. V případě prodlení s odstraněním vad je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,01 % z celkové ceny včetně DPH za každou vadu 
a každý započatý den prodlení s jejím odstraněním. 

4. V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře definované touto smlouvou bankovní účet 
zveřejněný v registru plátců, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 
ve výši 3 000,- Kč. 

5. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v této smlouvě se nedotýkají 
práva objednatele domáhat se náhrady škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ke 
které se peněžitá smluvní pokuta vztahuje. 

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn 
požadovat po objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené platnými a 
účinnými právními předpisy v době, kdy k porušení smluvní povinnosti objednatelem 
došlo. 

 

XI. 
DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

1. Zhotovitel je dále povinen provést celé dílo v souladu s platnými a závaznými ČSN.  

2. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné osoby k plnění závazku, aniž 
by tímto právním jednáním byl dotčen právní poměr mezi smluvními stranami. Za tyto 
osoby zhotovitel odpovídá tak, jako by plnění vykonával sám. 

3. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není odpovědný za termínové prodlení, které 
nemohl ovlivnit (jedná se například o nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve  stavebním 
řízení stavebním úřadem apod.) za podmínky, že na vzniklou skutečnost objednatele 
písemně upozornil v dostatečném předstihu (min. 5 dnů před uplynutím dohodnutého 
termínu plnění) a zároveň zažádal objednatele o změnu termínu plnění. V případě, že 
nebudou zároveň splněny všechny podmínky uvedené v předchozí větě tohoto odstavce 
čl. XI. smlouvy, zhotovitel bude za vzniklé prodlení odpovědný. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu smlouvy (snížení 
rozsahu). Pokud toto právo objednatel uplatní, je zhotovitel povinen na redukci (snížení 
rozsahu) předmětu smlouvy přistoupit. 
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XII. 

UŽITÍ DÍLA 

1. Zhotovitel, jakožto původní autor prohlašuje, že je v souladu s ustanovením § 5 a § 8 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, výlučným 
autorem autorského díla uvedeného v čl. III. odst. 1 této smlouvy. 

2. Zhotovitel uděluje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon ve znění 
pozdějších předpisů, a občanským zákoníkem objednateli ode dne předání díla výhradní 
licenci k výkonu práva dílo užít nebo jeho části v neomezeném rozsahu, a to na celou 
dobu ochrany autorských práv za účelem realizace stavby uvedené v čl. III. odst. 1 této 
smlouvy. Objednatel není povinen licenci poskytnutou zhotovitelem využít. Odměna za 
licenci poskytnutou zhotovitelem je již zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. V. odst. 
1 smlouvy.  

3. Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní 
potřebu a potřebu osob zúčastněných na realizaci stavby v podobě listinné a 
elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám např. za účelem 
zabezpečení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Objednatel má také v rámci 
nabyté licence právo dílo upravovat a měnit dle potřeby realizace stavby bez 
předchozího svolení zhotovitele. Objednatel je oprávněn poskytnout v rozsahu 
poskytnuté licence podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí 
osobu, s čímž zhotovitel tímto vyslovuje svůj souhlas. 

4. V podrobnostech tato smlouva odkazuje na BIM protokol, který je přílohou této smlouvy. 
 
 

XIII. 
ZMĚNA SMLOUVY 

 
1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele, nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

2. Jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

3. Zápisy z jakýchkoliv jednání v souvislosti s plněním této smlouvy, se nepovažují za 
změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke 
smlouvě. 

4. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této 
smlouvy a ZZVZ. Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou vyhrazenou změnou 
závazku podle § 100 ZZVZ, nesmí být podstatnou změnou smlouvy ve smyslu 
ustanovení § 222 ZZVZ a  musí být před jejich sjednáním smluvními stranami podle  
§ 222 ZZVZ posouzeny.  

5. Vyhrazené změny závazku 

Objednatel si vyhradil změny závazku v následujících ustanoveních této smlouvy:  

5.1. Změny předmětu plnění v článku IV. odst. 5 této smlouvy.  

5.2. Změny doby plnění v článku V odst. 6 této smlouvy.  

5.3. Změny ceny díla v článku VI. odst. 6 této smlouvy.  
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6. Vyhrazená změna zhotovitele v průběhu plnění dle této smlouvy 

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhradil v zadávacím řízení 
následující změny závazku spočívající ve změně zhotovitele. Postup podle tohoto 
odstavce čl. XIII. této smlouvy je právem objednatele, nikoliv jeho povinností, a nelze se 
ho právně domáhat.  

Pro účely vyhrazené změny zhotovitele se rozumí:  

• „zhotovitelem“ nebo „původním zhotovitelem“ subjekt, s kterým je uzavřena tato  
smlouva  

• „novým zhotovitelem“ subjekt, který má nahradit původního zhotovitele na základě 
vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 2 ZZVZ  

• „zadávacím řízením“ je zadávací řízení provedené podle ZZVZ, na základě jehož 
výsledků byla uzavřena tato smlouva s původním zhotovitelem.  

• „NABÍDKOU“ nabídka původního zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, 
 a která byla v zadávacím řízení hodnocena první v pořadí.  

• „Nabídkou“ nabídka nového zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která 
byla v zadávacím řízení hodnocena druhá v pořadí. 

 • „společnou účastí dodavatelů“ se rozumí případ, kdy NABÍDKA byla předložena 
společně více dodavateli (subjekty) a původním zhotovitelem je tedy více 
dodavatelů (subjektů).  

 
6.1 Změna zhotovitele v případě ukončení smlouvy  

Objednatel je oprávněn změnit zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy, a to  
v případě, že smlouva bude ukončena některým z níže uvedených důvodů.  

6.1.1 Důvody ukončení smlouvy:  

1) dohodou smluvních stran,  
2) výpovědí,  
3) odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 ZZVZ,  
4) z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění,  
5) zánikem právnické osoby zhotovitele bez právního nástupce,  
6) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho    

smrti nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,  
7) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti 

dodavatelů dle § 82 ZZVZ,  
8) v případě prohlášení insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do 

likvidace, vydání rozhodnutím o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy 
podle jiného právního předpisu na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele 
obdobná situace podle právního řádu země jeho sídla,  

9) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou 
osobou, prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. 
§ 83 ZZVZ.  

 
6.1.2. Nastane-li některý z případů popsaných v odst. 6.1.1 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým 
zhotovitelem za podmínek:  
1) uvedených níže v tomto článku této smlouvy a současně  
2) za předpokladu, že s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit a 
vstoupí do práv a povinností plynoucích ze smlouvy s původním 
zhotovitelem.  

 
6.1.3. V případě změny zhotovitele může dojít ke změně složení realizačního 
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týmu v souladu s Nabídkou nového zhotovitele a údajů vztahujících se k 
osobě nového zhotovitele, např. kontaktní osoby, kontaktní údaje (dále 
jen „povolené změny smlouvy“).  

6.2. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů  

V případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti 
dodavatelů dle § 82 ZZVZ je objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se 
zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající dodavatelé nepřevezmou práva 
a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených změn, 
může objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí podle odst. 6.3. 
této smlouvy.  

6.3. Změna zhotovitele v ostatních případech  

6.3.1. V případě ukončení smlouvy podle odst. 6.1.1 body 1) až 6) a bod 8) 
této smlouvy je objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy dalšího 
účastníka zadávacího řízení, jehož Nabídka byla v zadávacím řízení 
hodnocena druhá v pořadí. Objednatel nebude provádět nové 
hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo 
provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení 
splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil v zadávacím řízení s 
ohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda v Nabídce 
nejsou naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele 
dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody, pro které by nebylo 
možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí“). Pokud jsou naplněny 
důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí 
v původním zadávacím řízení, může objednatel oslovit dodavatele, který 
se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil jako další v pořadí.  

6.3.2.  Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení podle odst. 
6.3.1 této smlouvy je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se 
mohl stát novým zhotovitelem:  

 
1) Text smlouvy musí odpovídat původní smlouvě, přičemž bude zohledňovat 
pouze povolené změny, které se přímo váží na nového zhotovitele.  
2) Ty části díla, které již provedl původní zhotovitel budou v textu smlouvy 
zachovány, s tím, že bude ve smlouvě uvedeno, zda byly původním 
zhotovitelem:  

a) dokončeny a předány, nebo  
b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, v jakém byly 

rozpracovány či provedeny, nebo  
c) nebyly provedeny. 

 Uvedeným postupem dojde k úpravě rozsahu předmětu plnění tak, aby 
odpovídal rozsahu, který má nový zhotovitel zrealizovat.  
3) Lhůty plnění původního zhotovitele musí zůstat zachovány, lze však 
zohlednit obtíže spojené s převzetím závazku od původního zhotovitele.  
4) Nový zhotovitel musí převzít závazek, že vstupuje do práv a povinností 
původního zhotovitele na základě NABÍDKY původního zhotovitele, nikoliv na 
základě Nabídky vlastní, tj. převzít zejména závazky výše honoráře a lhůt plnění 
původního zhotovitele s tím, že případné změny závazku plynoucí ze změny 
zhotovitele ve vztahu k honoráři a lhůtám plnění se posoudí podle § 222 Zákona 
č. 134/2016 Sb.  
5) Do smlouvy s novým zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se předání a 
převzetí předmětu plnění od původního zhotovitele. 
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       XIV. 
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po jejich vzájemné dohodě, 
vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými vlastnoručními podpisy. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím 
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a 
souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva bude 
rovněž uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy 
v registru smluv zajistí objednatel. 

5. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady Olomouckého kraje …… 

Přílohy: 

1) Cenová nabídka 
2) BIM protokol 

 

V Olomouci dne:  V ………… dne:  ……………………. 
   
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 

  

Mgr. Jiří Zemánek 
1. náměstek hejtmana 

  

 


