

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadane na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **10 OA M REÚO Obchodní akademie Mohelnice**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval: **Ing. Kamil
Lerch**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

0,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	Objekt A Internát chlapci	0,00	0,00		0,00	
01	Objekt A Internát chlapci	0,00	0,00		0,00	
01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci	0,00	0,00		0,00	
02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B	0,00	0,00		0,00	
01	Objekt B - Internát dívky	0,00	0,00		0,00	
01a	Objekt B - Vzduchotechnika Internát dívky	0,00	0,00		0,00	
03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem	0,00	0,00		0,00	
01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem	0,00	0,00		0,00	
01a	Objekt C.D - Vzduchotechnika - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým	0,00	0,00		0,00	
01b	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem - NV	0,00	0,00		0,00	
04	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00		0,00	
01	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00		0,00	
Celkem za stavbu					0,00	0

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			0,00	
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	

64	Výplně otvorů	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
712	Povlakové krytiny	PSV			0,00	
713	Izolace tepelné	PSV			0,00	
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			0,00	
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	
722	Vnitřní vodovod	PSV			0,00	
723	Vnitřní plynovod	PSV			0,00	
725	Zařizovací předměty	PSV			0,00	
728	Vzduchotechnika	PSV			0,00	
730	Ústřední vytápění	PSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00	

781	Obklady keramické	PSV			0,00	
783	Nátěry	PSV			0,00	
784	Malby	PSV			0,00	
786	Čalounické úpravy	PSV			0,00	
M21	Elektromontáže	MON			0,00	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	7,50000		0,00	822-1	RTS 20/ II
		2,5*3		7,50000				
2	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	7,50000		0,00	822-1	RTS 20/ II
		12,5*0,6		7,50000				
3	122202509R00	Odkopávky a prokopávky v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	56,53923		0,00	800-1	RTS 20/ II
		59,07845*0,5		29,53923				
		Výkop vsakovací jámka : 3*3*3*2*0,5		27,00000				
4	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	54,00000		0,00	800-1	RTS 20/ II
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		vsakovací jámka : (3*3*3)*2		54,00000				
5	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	23,42200		0,00	800-1	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Začátek provozního součtu						
		1,7*0,7*0,8+33,11*0,7*0,8		19,49360				
		14,38*0,7*0,8+1,35*0,7*0,8		8,80880				
		33,11*0,7*0,8		18,54160				
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Výkop drenáž Internát chlapci : 46,844/2			23,42200			
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	23,42200		0,00	800-1	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu						
		1,7*0,7*0,8+33,11*0,7*0,8			19,49360			
		14,38*0,7*0,8+1,35*0,7*0,8			8,80880			
		33,11*0,7*0,8			18,54160			
		Konec provozního součtu						
		Výkop drenáž Internát chlapci : 46,844/2			23,42200			
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	131,09720		0,00	800-1	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu						
		1,7*0,7*0,8+33,11*0,7*0,8			19,49360			
		14,38*0,7*0,8+1,35*0,7*0,8			8,80880			
		33,11*0,7*0,8			18,54160			
		Konec provozního součtu						
		Výkop drenáž Internát chlapci : 46,844*1,3			60,89720			
		Výkop vsakovací jímka : 3*3*3*2*1,3			70,20000			
8	162706119R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, , příplatek k ceně za každých dalších i započatých m	m3	655,48600		0,00	823-2	RTS 20/ II
		bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušin a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,						
		Začátek provozního součtu						
		1,7*0,7*0,8+33,11*0,7*0,8			19,49360			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		14,38*0,7*0,8+1,35*0,7*0,8		8,80880				
		33,11*0,7*0,8		18,54160				
		Konec provozního součtu						
		Výkop drenáž Internát chlapci : 46,844*1,3*5		304,48600				
		Výkop vsakovací jímka : 3*3*3*2*1,3*5		351,00000				
9	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů urovnáním	m3	114,89720		0,00	823-2	RTS 20/ II
		schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů						
		Začátek provozního součtu						
		1,7*0,7*0,8+33,11*0,7*0,8		19,49360				
		14,38*0,7*0,8+1,35*0,7*0,8		8,80880				
		33,11*0,7*0,8		18,54160				
		Konec provozního součtu						
		Výkop drenáž Internát chlapci : 46,844*1,3		60,89720				
		Výkop vsakovací jímka : 3*3*3*2		54,00000				
10	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	20,07600		0,00	800-1	RTS 20/ II
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		Začátek provozního součtu						
		1,7*0,3*0,8+33,11*0,3*0,8		8,35440				
		14,38*0,3*0,8+1,35*0,3*0,8		3,77520				
		33,11*0,3*0,8		7,94640				
		Konec provozního součtu						
		20,076		20,07600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	174201101R00	Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	54,00000		0,00	800-1	RTS 20/ II
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhu: Začátek provozního součtu 1,7*0,3*0,8+33,11*0,3*0,8 14,38*0,3*0,8+1,35*0,3*0,8 33,11*0,3*0,8 Konec provozního součtu Zásyp drenáž Internát chlapci : 20,076	m3	20,07600		0,00	800-1	RTS 20/ II
13	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	337,50000		0,00	823-1	RTS 20/ II
14	182001122R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4, 75*4,5	m2	337,50000		0,00	823-1	RTS 20/ II
15	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4 Začátek provozního součtu 1,7*0,4*0,8+33,11*0,4*0,8 14,38*0,4*0,8+1,35*0,4*0,8 33,11*0,4*0,8 Konec provozního součtu	t	157,49760		0,00	800-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		26,768*1,95		52,19760				
		Vsakovací jímka : 3*3*3*2*1,95		105,30000				
16	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	35,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
17	58337344R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B	t	44,16720		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		20,076*2,2		44,16720				
18	58344197R	šterkodrt' frakce 32,0 až 63,0 mm; třída A	t	130,68000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		54*2,2*1,1		130,68000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						0,00
19	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdíva stěn a rubu kleneb,	m2	1 133,74000		0,00	800-2	RTS 20/ II
		Obvodové stěny : 507,25*2+220,3+189,22		1 424,02000				
		Začátek provozního součtu						
		Okna a dveře : 0,6*0,9*2+0,6*0,9*4+1,6*2,1*3+1,6*2,1*5+1,6*1,5		32,52000				
		7*5*2,1*1,5+5*2*0,9*0,9+8*1,8*0,9		131,31000				
		7*5*2,1*1,5+5*4*0,9*0,9		126,45000				
		Konec provozního součtu						
		Odpočet oken a dveří : -290,28		-290,28000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						0,00
20	310271525R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárníc plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdíva 250 mm	m3	8,40000		0,00	801-4	RTS 20/ II
		ve zdívu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		Dozdění parapetů internát chlapci : 14*4*0,25*0,8*0,75		8,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
21	311271176R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,637$ W/m ² .K	m2	55,77900		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Atika Internát chlapci : 92,965*0,6		55,77900				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00								
22	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	11,62063		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Věnce střecha a atika : 0,25*92,965*0,25*2		11,62063				
23	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	111,55800		0,00	801-1	RTS 20/ II
		92,965*0,4*2+92,965*0,4		111,55800				
24	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	111,55800		0,00	801-1	RTS 20/ II
25	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,11068		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Včetně distančních prvků.						
		nosná výztuž 14 mm : 92,965*4*1,3*1,21*0,001*2		1,16987				
		třminky 10 mm : 92,965*5*(0,18*4+2*0,1)*1,1*0,001*2		0,94081				
26	446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu	kus	1,00000		0,00		RTS 20/ II
27	457451111R00	Cementový potěr bez vložky,	m2	436,02000		0,00	821-1	RTS 20/ II
		tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu,						
28	417R01	Výlez na plochou střechu s možností automatického větrání - elektrické ovládání, z hmot, které při požáru neodkapávají	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové	Sh	20,00000		0,00	STROJ	RTS 20/ II

Díl: 5		Komunikace					0,00	
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	7,50000		0,00	822-1	RTS 20/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

31	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	25,00000		0,00		RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	--	------	--	------------

Pro napojení drenáže : 2*12,5

25,00000

32	592451170R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm	m2	7,92000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
----	------------	---	----	---------	--	------	------	------------

7,2*1,1

7,92000

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy						0,00	
33	602011102R00	Omítka stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , ,	m2	88,95200			0,00	801-1	RTS 20/ II
po jednotlivých vrstvách									
Sokl internát chlapci : 1.0*32.73+1.4*32.73+8*1.3				88.95200					

po jednotlivých vrstvách

Sokl internát chlapci : 1,0*32,73+1,4*32,73+8*1,3

88,95200

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						0,00	
34	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	33,60000			0,00	801-1	RTS 20/ II
Dozdívka parapetů balk. dveří : 14*4*0,8*0,75				33,60000					

Dozdívká parapetů balk. dveří : 14*4*0,8*0,75

33,60000

35	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	56,25000		0,00	801-4	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Omítky po elektroinstalaci : 125*0,15*3

56,25000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	186,37500		0,00	801-4	RTS 20/ II

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Začátek provozního součtu

Okna a dveře : $(0,6+2*0,9)*2+(0,6+2*0,9)*4+(1,6+2*2,1)*3+(1,6+2*2,1)*5+1,6+2*1,5$

65,40000

$7*5*(2,1+2*1,5)+5*2*3*0,9+8*(1,8+2*0,9)$

234,30000

$7*5*(2,1+2*1,5)+5*4*3*0,9$

232,50000

Konec provozního součtu

532,5*0,35

186,37500

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	0,00
37	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastický (lepivých) maltovin

Okna a dveře : $0,6*0,9*2+0,6*0,9*4+1,6*2,1*3+1,6*2,1*5+1,6*1,5$

32,52000

$7*5*2,1*1,5+5*2*0,9*0,9+8*1,8*0,9$

131,31000

$7*5*2,1*1,5+5*4*0,9*0,9$

126,45000

38	622319523RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka
----	--------------	--

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

$0,9*33,11$

29,79900

$8*1,4$

11,20000

$33,11*1,4+5,6*1,4$

54,19400

39	622319523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou
----	--------------	--

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		33,11*0,6			19,86600			
		8*0,6			4,80000			
		33,11*0,6+5,5*0,6			23,16600			
40	622319833RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	524,01200		0,00	801-1	RTS 20/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerální natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Strop sklepa : 428,33			428,33000			
		průvlaky : 0,3*2*7*(13,4-2*0,6-1,4)+0,3*2*(32,13-9*0,8)			60,31800			
		Stěny obvod : 0,6*(2*13,4+32,14)			35,36400			
41	622319836RT1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	1 133,74000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerální natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.						
		Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Obvodové stěny : 507,25*2+220,3+189,22			1 424,02000			
		Začátek provozního součtu						
		Okna a dveře : 0,6*0,9*2+0,6*0,9*4+1,6*2,1*3+1,6*2,1*5+1,6*1,5			32,52000			
		7*5*2,1*1,5+5*2*0,9*0,9+8*1,8*0,9			131,31000			
		7*5*2,1*1,5+5*4*0,9*0,9			126,45000			
		Konec provozního součtu						
		Odpočet oken a dveří : -290,28			-290,28000			
42	622319450RT1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	133,05000		0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Začátek provozního součtu Okna a dveře : $(0,6+2*0,9)*2+(0,6+2*0,9)*4+(1,6+2*2,1)*3+(1,6+2*2,1)*5+1,6+2*1,5$ $7*5*(2,1+2*1,5)+5*2*3*0,9+8*(1,8+2*0,9)$ $7*5*(2,1+2*1,5)+5*4*3*0,9$ Konec provozního součtu 532,2*0,25			65,40000 234,30000 232,50000			
					133,05000			
43	622319016R00	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 180 mm	m	92,96400		0,00	801-1	RTS 20/ II
		92,964		92,96400				
44	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ze suché maltové směsi,	m2	47,83200		0,00	801-1	RTS 20/ II
45	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	1 064,40000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu Okna a dveře : $(0,6+2*0,9)*2+(0,6+2*0,9)*4+(1,6+2*2,1)*3+(1,6+2*2,1)*5+1,6+2*1,5$ $7*5*(2,1+2*1,5)+5*2*3*0,9+8*(1,8+2*0,9)$ $7*5*(2,1+2*1,5)+5*4*3*0,9$ Konec provozního součtu 532,2*2			65,40000 234,30000 232,50000			
					1 064,40000			
46	622R01	Montáž budek pro rorýsy do zateplovacího systému	ks	26,00000		0,00		Vlastní
47	622R03	Montáž budek pro netopýry do zateplovacího systému	ks	10,00000		0,00		Vlastní
48	622R04	Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky PV 180 mm odolnost proti rázu 60J	m2	6,12000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kolem vstupu : 0,9*2,5*2+1,8*0,9		6,12000				
49	622R02	Budka dřevocementová pro rorýsy rozměru 150*150*340 mm	ks	26,00000		0,00		Vlastní
50	622R04	Budka pro netopýry 400*200	ks	10,00000		0,00		Vlastní
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
51	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	1,50000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		12,5*0,6*0,2		1,50000				
52	639571120R00	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 200 mm bez obrubníku	m2	90,12300		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Internát chlapci : (42,75+39,18)*1,1		90,12300				
53	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	65,58400		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Internát chlapci : (42,8+39,18)*0,8		65,58400				
54	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	90,12300		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Internát chlapci : (42,75+39,18)*1,1		90,12300				
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00		
55	648991113RT5	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot š 400 mm	m	204,80000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		Okna a dveře : 0,6*2+0,6*4+1,6*3+1,6*4+1,6		16,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7*5*2,1+5*2*0,9+8*1,8		96,90000				
		7*5*2,1+5*4*0,9		91,50000				
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
56	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	87,90000		0,00		RTS 20/ II
		(33,74*2+14,38+6,04)		87,90000				
57	871313121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 160 mm , tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm	m	38,00000		0,00	827-1	RTS 20/ II
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 2*12,5+13		38,00000				
58	895191111R00	Drenážní šachtičky normální z PE škopku podzemní včetně dodání šachty a její úpravy	kus	4,00000		0,00		RTS 20/ II
59	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	96,69000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		(33,74*2+14,38+6,04)*1,1		96,69000				
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		
60	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého		91,50000		0,00	822-1	RTS 20/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		(33,74*2+14,38+6,04)+6*0,6		91,50000				
61	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	100,65000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		(33,74*2+14,38+6,04+6*0,6)*1,1		100,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		
62	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Lešení obvodových stěn : 14,38*16,1+2*1,2*16,1+1,9*14,9+12,75*9,85+1,2*14,9	m2	441,93550		0,00	800-3	RTS 20/ II
63	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Komin : (1,5+2*1,2+3+2*1,2)*2*25	m2	465,00000		0,00	800-3	RTS 20/ II
64	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Komin : (1,5+2*1,2+3+2*1,2)*2*25	m2	465,00000		0,00	800-3	RTS 20/ II
65	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení 441,9355*3	m2	1 325,80650		0,00	800-3	RTS 20/ II
66	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	441,93550		0,00	800-3	RTS 20/ II
67	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m Komin : (1,5+2*1,2+3+2*1,2)*2*25	m2	465,00000		0,00	800-3	RTS 20/ II
68	942941022R00	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 10 do 20 m	m2	1 073,73600		0,00	800-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení, 2*33,14*16,2			1 073,73600			
69	942941192R00	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky přes 10 do 20 m	m2	3 221,20800		0,00	800-3	RTS 20/ II
		z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení, 1073,736*3			3 221,20800			
70	942941822R00	Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 10 do 20 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahy do 3 kPa (300 kg/m2)	m2	1 073,73600		0,00	800-3	RTS 20/ II
		z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),						
71	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 319,80850		0,00	800-3	RTS 20/ II
72	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	3 959,42550		0,00	800-3	RTS 20/ II
		1319,8085*3			3 959,42550			
73	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 319,80850		0,00	800-3	RTS 20/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					0,00	
74	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá podlaží do 4 m	m2	2 180,10000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		436,02*5			2 180,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří $((14*5*2,1*1,5)+1,8*0,9*8+6*0,9*0,9+0,6*0,9*6+1,6*2,1*8)*2$	m2	536,88000		0,00	801-4	RTS 20/ II
				536,88000				
76	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky Suterén : 9*2	kus	18,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II
				18,00000				
77	953941110R00	Osazení drobných kovových výrobků zábradlí schodišťového, balkonového nebo jiného bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazdřením, zabetonováním nebo zalitím, délka zábradlí : $(1,8*1,3+1,9)*2$	m	8,48000		0,00	801-4	RTS 20/ II
				8,48000				
78	950R01	Zakrývání podlah v pásu 2m od stěny včetně dodání materiálu pro zakrytí, (netkaná textilie, folie) 92,965*2*5	m2	929,65000		0,00		Vlastní
				929,65000				
79	950R02	Vyklizení nábytku v objektu	hod	120,00000		0,00		Vlastní
80	12710141R	plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký,rovný, mořený; tl 8,00 mm 0,2*0,2*6	m2	0,24000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
				0,24000				
81	12730106R	trubka nerezová potravin.prům., zdravotnictví; mater. 1.4301; bezešvá; vnější průměr 16,0 mm; s = 1,00 mm; antikorozní; nehořlavá Vodorovná výplň zábradlí 6* : $6*((1,8*1,3+1,9)*2)*1,1$	m	55,96800		0,00	SPCM	RTS 20/ II
				55,96800				
82	12730111R	trubka nerezová potravin.prům., zdravotnictví; mater. 1.4301; spoj svařovaný; vnější průměr 40,0 mm; s = 2 mm; antikorozní; nehořlavá svislý sloupek délky 1,3 m : $1,1*6*1,3$	m	8,58000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
				8,58000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	12730112R	trubka nerezová potravin.prům., zdravotnictví; mater. 1.4301; spoj svařovaný; vnější průměr 50,0 mm; s = 2 mm; antikorozi; nehořlavá	m	9,32800		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		Vodorovné a šikmé madlo : ((1,8*1,3+1,9)*2)*1,1		9,32800				
84	127R01	Skleněné zábradlí pro francouzská okna s madlem 2000 mm	ks	7,00000		0,00		Vlastní
85	42972800R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 125 x 125 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí	kus	18,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
86	553437024R	systém hrotový l = 500 mm; š. ochrany do 150 mm; h hrotu 100 mm; počet hrotů 60 ks/m; ocel nerez	kus	409,60000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		204,8*2		409,60000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
87	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	11,40000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech						
		Bourání základu komína : 3,2*1,5*1,5		7,20000				
		Bourání kanálu : 3,5*0,2*1,5*2+3,5*2*1,5*0,2		4,20000				
88	962032641R00	Bourání zdiva nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo vápenopískový nad střechou, na maltu cementovou	m3	112,50000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)						
		3*1,5*25		112,50000				
89	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm	m2	23,52000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Slobeton v krčku : 1,6*2,1*7		23,52000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), balkónové desky : 14*4*2,5*0,75*0,15	m3	15,75000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					15,75000			
91	963091012R00	Demontáž střešních dílců druhého pláště dvouplášťových střech do 1,5 t, v budovách výšky do 24 m Střecha Internát chlapci : Panel 3,6*1,2*0,2 : 11*9	kus	99,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					99,00000			
92	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Hyg. zázemí internát chlapci : 19,14*5+18,87*5	m2	190,05000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					190,05000			
93	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 436,02*0,2	m3	87,20400		0,00	801-3	RTS 20/ II
					87,20400			
94	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 3*14+2*14*4+16+6*5 Sklopná okna u velkých oken : 20+4+12+19	kus	255,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					200,00000			
					55,00000			
95	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 4*2+3*2+1+14*5	kus	85,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					85,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2 6*5*0,9*0,9	m2	24,30000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					24,30000			
97	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 1,8*0,9*8	m2	12,96000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					12,96000			
98	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 Balkónové sestavy : (0,625*2*1,5+0,75*2,25)*14*4+1,6*1,5 Okna přízemí : 14*2,1*1,5 Vstupní dveře a francouzská okna : 1,6*2,1*8	m2	272,88000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					201,90000			
					44,10000			
					26,88000			
99	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm 0,3*20	m	6,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					6,00000			
100	971038231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, 7*5	kus	35,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					35,00000			
101	972011411R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tloušťky do 120 mm, plochy do 0,5 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	kus	4,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
102	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm 135*2	m	270,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					270,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
103	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdívu	m	244,14000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		Zábradlí balkónů : (2,5+1,5)*14*4		224,00000				
		Zábradlí francouzských oken : 2,0*7		14,00000				
		Zábradlí na u vstupu do SPC : 1,8*1,3+2*1,9		6,14000				
104	976075311R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí ocelových konzol pro pavlače, transmise apod. hmotnosti do 50 kg	t	0,25000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		0,025*10		0,25000				
105	978036191R00	Otlučení vnějších omítek šlechtěných břizolitových, v rozsahu do 100 %	m2	88,95200		0,00	801-3	RTS 20/ II
		Sokl : 1,0*32,73+1,4*32,73+8*1,3		88,95200				
106	960R01	Řezání betonových konstrukcí, Diamantová pila	m	232,96500		0,00		Vlastní
		Balkony : 14*4*2,5		140,00000				
		Přesah konstrukce střechy : 92,965		92,96500				
107	960R10	Vybourání výlezu na střechu rozměru 600*600mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
108	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	409,77200		0,00	801-1	RTS 20/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihl						
		tvárnic nebo kovovou						
		59,24925+0,01609+4,52367+45,89244+14,32847+30,44924		154,45916				
		70,42859+156,43499+28,29669+0,15258		255,31285				
109	180256190100R	Výtah stavební osob.- nákladní po celou dobu stavby	soubor	1,00000		0,00	STROJ	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 712		Povlakové krytiny				0,00		
110	711111011RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovou suspenzí x nátěr, včetně dodávky asfaltové suspenze SA	m2	436,02000		0,00	800-711	RTS 20/ II
111	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	1 031,48000		0,00	800-711	RTS 20/ II
		Internát chlapci 4vrstvy : 515,74*2		1 031,48000				
112	712371801RT1	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty mechanicky kotvené, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky včetně úprav na VZT potrubí a včetně systémových kašírovaných plechů	m2	531,00000		0,00	800-711	RTS 20/ II
		Internát chlapci : 436,02+94,98*1,0		531,00000				
113	712441559RT1	Povlaková krytina střech do 30° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	436,02000		0,00	800-711	RTS 20/ II
		Parotěsná zábrana : 436,02		436,02000				
114	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m 50 m vodorovně	%	3 351,29510		0,00	800-711	RTS 20/ II
115	283221051R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 400 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka = 15 000,0	m2	637,20000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		Internát chlapci : (436,02+94,98*1,0)*1,2		637,20000				
116	62836110R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální popel; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	584,10000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		parotěsná zábrana : 531*1,1		584,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		
117	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, 2 vrstvy izolace EPS 150S : 436,02*2 Izolace zhlaví atiky : 92,965*0,41	m2	910,15565		0,00	800-713	RTS 20/ II
					872,04000			
					38,11565			
118	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením 92,962*0,6	m2	55,77720		0,00	800-713	RTS 20/ II
					55,77720			
119	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	531,00000		0,00	800-713	RTS 20/ II
120	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	9 941,76870		0,00	800-713	RTS 20/ II
121	713R01	Spádové klíny EPS pro dodržení spádu 2% splnění Broof(3) Internát chlapci : 436,02	m2	436,02000		0,00		Vlastní
					436,02000			
122	713R02	Odstranění tepelné izolace z PPS tl. 100 mm Internát chlapci : 515,74	m2	515,74000		0,00		Vlastní
					515,74000			
123	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 432,02*1,1*0,16	m3	76,03552		0,00	SPCM	RTS 20/ II
					76,03552			
124	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3 Stěna : 55,7772*1,1*0,16	m3	16,52514		0,00	SPCM	RTS 20/ II
					9,81679			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vrch atiky : 92,965*0,41*1,1*0,16		6,70835				
125	28375705Ra	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	66,53108		0,00		Vlastní
		432,02*1,1*0,14		66,53108				
126	713R03	Separační textilie na bázi skelného vlákna 300 g/m2 slnění B roof(t3)	m2	584,10000		0,00		Vlastní
		531*1,1		584,10000				
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00								
127	892855115R00	Kameryové prohlídky potrubí do 500 m svislé svody a část vodorov.	m	50,00000		0,00	827-1	RTS 20/ II
128	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
129	721210823R00	Demontáž vpusti střešní , DN 125	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
130	721233116R00	Střešní vtoky PVC, D 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
131	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	224,35000		0,00	800-721	RTS 20/ II
		50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
132	721R01	Oprava svodného potrubí dešťových vod	soubor	2,00000		0,00		Vlastní
133	405418210R	sada vyhřívací pro dodatečnou montáž samoregulačního topného kabelu	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
134	55162234R	vpust střešní plast; s elektrickým ohřevem; izolační příruba; kalový koš; D odtok 125 mm; svislý	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00		
135	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	82,73885		0,00	800-762	RTS 20/ II
		Atika : 92,965*0,89		82,73885				
136	762526130R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	65,07550		0,00	800-762	RTS 20/ II
		Atika : 92,965*0,7		65,07550				
137	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	777,74900		0,00	800-762	RTS 20/ II
138	762R02	Montáž hranolů na atiku pro kotvení oplechování	m	103,29444		0,00		Vlastní
		92,965/0,9		103,29444				
139	60726016.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m2	91,01274		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		Atika : 92,965*0,89*1,1		91,01274				
140	762R01	Hranol dřevěný 80/160 dl. 3m	m3	1,45439		0,00		Vlastní
		92,965*0,08*0,16/0,9*1,1		1,45439				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
141	764817175R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací	m	92,96500		0,00	800-764	RTS 20/ II
		Oplechování atiky Internát chlapci : 92,965		92,96500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	764816141RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 405 mm, dodání a montáž	m	204,80000		0,00	800-764	RTS 20/ II
		včetně rohů						
		Okna a dveře : 0,6*2+0,6*4+1,6*3+1,6*4+1,6*1			16,40000			
		7*5*2,1+5*2*0,9+8*1,8			96,90000			
		7*5*2,1+5*4*0,9			91,50000			
143	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	204,80000		0,00	800-764	RTS 20/ II
		Francouzské dveře : 1,6*(4+3+1)			12,80000			
		Balkónové dveře a okna : 14*4*(0,75+2*0,675)			117,60000			
		Okna : 6*0,6+14*2,1+8*1,8+5*6*0,9			74,40000			
144	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	98,29500		0,00	800-764	RTS 20/ II
		Přesahy střechy Internát dívky : 92,695+8*0,7			98,29500			
145	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	3 154,44440		0,00	800-764	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
146	764R01	Oplechování přelivu v atice ze systémového plechu ke střešní PVC krytině - otvor 400*200 mm, délka 630 mm včetně dodání materiálu	ks	4,00000		0,00		Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
147	766601121R00	Těsnění připojovací spáry montáž těsnění připojovací spáry parapet, fólie,pásky	m	747,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		Okna a dveře : (0,6+0,9)*2*2+(0,6+0,9)*2*4+3*(1,6+2,1)*2+(1,6+2*2,1)*4+(1,6+2,1)*2*3+(1,6+1,5)*2			91,80000			
		7*5*(2,1+1,5)*2+5*2*4*0,9+8*(1,8+0,9)*2			331,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7*5*(2,1+1,5)*2+5*4*0,9			324,00000			
148	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2	kus	36,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		5*4+5*2+6			36,00000			
149	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2	kus	9,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		1+8			9,00000			
150	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2	kus	70,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		5*14			70,00000			
151	766629304R00	Montáž otvorových prvků plastových balkónových dveří plastových, balkónové a vchodové dveře : 7+1	kus	8,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
					8,00000			
152	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	17 864,11600		0,00	800-766	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
153	766R01	Okna plastová a balkónové dveře - specifikace dle výpisu prvků	m2	291,99360		0,00		Vlastní
		Okna a dveře : (0,6*0,9)*2+(0,6*0,9)*4+(1,68*2,14)*7+(1,68*2,04)*1+(1,6*1,5)			34,23360			
		7*5*(2,1*1,5)+5*2*0,9*0,9+8*(1,8*0,9)			131,31000			
		7*5*(2,1*1,5)+5*4*0,9*0,9			126,45000			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
154	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	235,50000		0,00	800-767	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
155	767R01	Vybourání mříží ocelových rozměru 2100*1500 mm	ks	14,00000		0,00		Vlastní
156	767R02	Demontáž a zpětná montáž zábradlí na mezipodestách	ks	8,00000		0,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
157	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. Hyg. zázemí internát chlapci : 19,14*5+18,87*5	m2	190,05000		0,00	800-771	RTS 20/ II
158	771579793RT3	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	190,05000		0,00	800-771	RTS 20/ II
159	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 953,33000		0,00	800-771	RTS 20/ II
160	597623122R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 Hyg. zázemí internát chlapci : (19,14*5+18,87*5)*1,1	m2	209,05500		0,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 783		Nátěry				0,00		
161	783101811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním 2 tyče zábradlí : 3,4*2*4 venkovní rozvaděč el. : 3,4*2 Zábradlí schodišťové : 3,175*2*0,9*4+1,5*0,9	m2	58,21000		0,00	800-783	RTS 20/ II
162	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné, 2 tyče zábradlí : 3,4*2*4 venkovní rozvaděč el. : 3,4*2	m2	58,21000		0,00	800-783	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Zábradlí schodišťové : 3,175*2*0,9*4+1,5*0,9 24,21000

Díl: 784	Malby					0,00		
163	784402801R00	Odstranění maleb oškrábáním, v místnostech do 3,8 m	m2	4 266,55750		0,00	800-784	RTS 20/ II

Začátek provozního součtu

Okna a dveře : (0,6+2*0,9)*2+(0,6+2*0,9)*3+(1,6+2*2,1)*3+(1,6+2*2,1)*4+0,9+2*2,1 57,70000

7*5*(2,1+2*1,5)+5*2*3*0,9+8*(1,8+2*0,9) 234,30000

7*5*(2,1+2*1,5)+5*4*3*0,9 232,50000

Konec provozního součtu

Ostění : 524*0,35 183,40000

Stěna čelní v místnostech : 3,45*2,67*14*5-14*5*2,1*1,5 424,30500

ostatní stěny : ((2*5,71+3,45)*2,67-0,8*2,1)*15*5 2 851,71750

Chodba : (2*(32,25+1,8)*2,67+1,8*0,4*2*8-15*0,8*2,1-2*1,6*2,1)*5 807,13500

164	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	4 266,55750		0,00	800-784	RTS 20/ II
-----	--------------	--	----	-------------	--	------	---------	------------

Začátek provozního součtu

Okna a dveře : (0,6+2*0,9)*2+(0,6+2*0,9)*3+(1,6+2*2,1)*3+(1,6+2*2,1)*4+0,9+2*2,1 57,70000

7*5*(2,1+2*1,5)+5*2*3*0,9+8*(1,8+2*0,9) 234,30000

7*5*(2,1+2*1,5)+5*4*3*0,9 232,50000

Konec provozního součtu

Ostění : 524*0,35 183,40000

Stěna čelní v místnostech : 3,45*2,67*14*5-14*5*2,1*1,5 424,30500

ostatní stěny : ((2*5,71+3,45)*2,67-0,8*2,1)*15*5 2 851,71750

Chodba : (2*(32,25+1,8)*2,67+1,8*0,4*2*8-15*0,8*2,1-2*1,6*2,1)*5 807,13500

165	784195222R00	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	4 266,55750		0,00	800-784	RTS 20/ II
-----	--------------	---	----	-------------	--	------	---------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		Okna a dveře : $(0,6+2*0,9)*2+(0,6+2*0,9)*3+(1,6+2*2,1)*3+(1,6+2*2,1)*4+0,9+2*2,1$			57,70000			
		$7*5*(2,1+2*1,5)+5*2*3*0,9+8*(1,8+2*0,9)$			234,30000			
		$7*5*(2,1+2*1,5)+5*4*3*0,9$			232,50000			
		Konec provozního součtu						
		Ostění : $524*0,35$			183,40000			
		Stěna čelní v místnostech : $3,45*2,67*14*5-14*5*2,1*1,5$			424,30500			
		ostatní stěny : $((2*5,71+3,45)*2,67-0,8*2,1)*15*5$			2 851,71750			
		Chodba : $(2*(32,25+1,8)*2,67+1,8*0,4*2*8-15*0,8*2,1-2*1,6*2,1)*5$			807,13500			
Díl: 786		Čalounické úpravy				0,00		
166	786622211RT2	Zastiňující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	244,80000		0,00	800-786	RTS 20/ II
		$14*5*2,1*1,5+6*5*0,9*0,9$			244,80000			
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
167	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), , včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	77,28000		0,00	M21	RTS 20/ II
168	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	415,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
169	210220201R00	Montáž jímací tyče na střešní hřeben , do 3 m délky tyče,	kus	12,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
170	210220301RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO)	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
171	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	44,00000		0,00	M21	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
172	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
173	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	30,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
174	210220361RT1	Montáž tyčového zemniče zaražením do země, včetně připojení vedení, , včetně dodávky tyče ZT 2,0 dl. 2 mm, provedení FeZn	kus	16,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
175	210220372RT1	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dv držáků	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
176	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
177	210R21	Demontáž stávajícího hromosvodu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
178	210R13	topný kabel do okapů, délka 17,2m příkon 340W	ks	2,00000		0,00		Vlastní
179	210R14	Vyhřívání okapů, regulátor, dva okruhy, včetně venkovního čidla a všech snímačů	ks	1,00000		0,00		Vlastní
180	35441030R	tyč JR 1,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 1 000 mm	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
181	35441925R	svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
182	35444103R	svorka spojovací; provedení nerez	kus	44,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
183	354R1	Tyč jímací s rovným koncem JR3,0N v provedení nerez délka 3 000 mm	ks	4,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
184	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za další započatých 1000 m přes 1000 m	t	371,92553		0,00	821-1	RTS 20/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
		22,28578+28,165+4,98647+2,47359+18,84166+18,26851			95,02101			
		272,45692+4,4476			276,90452			
185	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	916,83937		0,00	801-3	RTS 20/ II
		22,28578+28,165+4,98647+2,47359+18,84166+18,26851			95,02101			
		272,45692*3			817,37076			
		+4,4476			4,44760			
186	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	916,83937		0,00	801-3	RTS 20/ II
		22,28578+28,165+4,98647+2,47359+18,84166+18,26851			95,02101			
		272,45692*3			817,37076			
		+4,4476			4,44760			
187	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	371,92553		0,00	800-6	RTS 20/ II
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení,						
		22,28578+28,165+4,98647+2,47359+18,84166+18,26851			95,02101			
		272,45692+4,4476			276,90452			
188	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	279,47811		0,00	801-3	RTS 20/ II
		272,45692+2,57359+4,4476			279,47811			
189	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	28,16500		0,00	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01	Objekt A Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
190	979990144R00	Poplatek za skládku minerální vata	t	4,98647		0,00	801-3	RTS 20/ II
191	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	37,09627		0,00	801-3	RTS 20/ II
		18,84166+18,25461		37,09627				
192	171156621000R	Jeřáb mobil. na autopod.	Sh	60,00000		0,00	STROJ	RTS 20/ II
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce	0,00					
1	342241162R00	Příčky z tvárníc pálených Příčky z tvárníc pálených tloušťky 140 mm, z cihel plných, P 15, na maltu MVC 2,5 m2	m2	1,80000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC), 1,5*1,2	1,80000					
2	347013109R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny sprážené s minerální izolací tl. 40 mm 1 ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, vysokopevnostní, tloušťka předstěny 50 mm, tl. izolace 4 mm, požární odolnost EI 30	m2	44,05500		0,00	801-1	RTS 20/ II
		(1,6+1,7)*2,67*5	44,05500					
3	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádrokartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	10,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II
4	283R01	Dvířka revizní plná požární EI 30 DP1	kus	10,00000		0,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce	0,00					
5	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přím uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	190,05000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Hyg. zázemí internát chlapci : 19,14*5+18,87*5	190,05000					
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	0,00					
6	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	3,60000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		1,2*1,5*2	3,60000					
Díl: 64		Výplně otvorů	0,00					
7	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovc maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	1,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazdění, nebo zalitím betonovou zálivkou a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.	kus	10,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II
9	5533300021R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsná; pevné; požární odolnost EI 30	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00								
10	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	75,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II
SDK stropy : 25+25+25				75,00000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00								
11	962032241R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²)	m3	0,45000		0,00	801-3	RTS 20/ II
Příčka pod schody : 1,5*0,15*2,0				0,45000				
12	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	190,05000		0,00	801-3	RTS 20/ II
Hyg. zázemí internát chlapci : 19,14*5+18,87*5				190,05000				
13	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	10,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
14	968072455R00	Vybourání a vyjmutí zárubní, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	16,80000		0,00	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vstupy na hygienická zázemí : 5*(2*0,8*2,1)			16,80000			
15	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm 0,3*20	m	6,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
16	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm 0,3*2*2*5	m	6,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
17	971038231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, 8*5	kus	40,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					40,00000			
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00		
18	722190222R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z plastových trubek, pro pevné připojení, DN 20	soubor	5,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00		
19	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
20	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	5,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
21	725530926R00	Opravy elektrických zásobníků zpětná montáž zásobníků tlakových , 200 l	kus	5,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
22	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 24 m vodorovně do 50 m	%	271,72500		0,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	725R01	Demontáž a úprava odpadů a vodoinstalace pro řešení SDK předstěn	ks	10,00000		0,00		Vlastní
Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00								
24	728R01	Montáž Vzduchotechniky včetně dodávky	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
25	171156019900R	Jeřáb automobilní	Sh	10,00000	0,00	0,00	STROJ	RTS 20/ II
Díl: 730 Ústřední vytápění 0,00								
26	730R01	Dohřívání vzduchotechniky	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00								
27	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlový	kus	10,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		šířky do 800 mm						
28	766669117R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování	kus	10,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		samoavírače na ocelovou zárubeň						
29	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	847,45000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
30	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
31	54917045R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
32	61165619R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; EI 30 min;	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
		otevíravé; počet křídel 1; plně; dub, buk, mahagon, gabon						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
33	767649195R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří druhý zámek	kus	10,00000		0,00	800-767	RTS 20/ II
34	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	313,22880		0,00	800-767	RTS 20/ II
		Konstrukce pod VZT jednotku						
		Konstrukce pod VZT jednotky : ((3*2,0+2*3,0)*21,9+0,3*0,3*6*39,2+6*0,6*8,128)		313,22880				
35	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	%	841,13720		0,00	800-767	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
36	210020921R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 15 cm	m2	1,50000		0,00	M21	RTS 20/ II
37	767R02	Plechová vana pod VZT jednotku s vyhříváním pro odvod kondenzátu	ks	1,00000		0,00		Vlastní
38	767R03	Osazení atypické ocelové zárubně EI 45 DP1 900*1200 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní
39	767R04	Osazení atypických ocelových dveří 45 EI DP1 rozměru 900*1200	ks	1,00000		0,00		Vlastní
40	13480910R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 180 mm	t	0,28908		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		(3*2+2*3)*0,001*21,9*1,1		0,28908				
41	13611218R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 5,00 mm	t	0,02328		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		0,3*0,3*6*39,2*0,001*1,1		0,02328				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	14587779R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 80,0 mm; b = 60,0 mm	mm	0,08672		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		6*0,6*21,9*0,001*1,1		0,08672				
43	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
44	54926002R	zámek zadlabací, bezpečnostní; vložkový; s převodem, s pojistkou; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; 170 mm; rozteč 90 mm; protipožární	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
45	767R05	Atypická požární zárubeň EI DP1 900*1200	ks	1,00000		0,00		Vlastní
46	767R06	Atypické požární dveře EI 45 DP1 900*1200 mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
47	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. Hyg. zázemí internát chlapci : 19,14*5+18,87*5	m2	190,05000		0,00	800-771	RTS 20/ II
48	771579795RT2	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně Hyg. zázemí internát chlapci : 19,14*5+18,87*5	m2	190,05000		0,00	800-771	RTS 19/ II
49	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 984,50210		0,00	800-771	RTS 20/ II
50	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	1 984,50210		0,00	800-771	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	597623122R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 Hyg. zázemí internát chlapci : (19,14*5+18,87*5)*1,1	m2	209,05500		0,00	SPCM	RTS 20/ II
				209,05500				
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
52	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilní tmele (1,6+1,7)*2,1*5	m2	34,65000		0,00	800-771	RTS 20/ II
				34,65000				
53	781497132RS2	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm, 2*2*5	m	20,00000		0,00	800-771	RTS 20/ II
				20,00000				
54	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	562,87860		0,00	800-771	RTS 20/ II
55	597623122R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4 34,65*1,2	m2	41,58000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
				41,58000				
Díl: 784		Malby				0,00		
56	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná Zákryt vzduchotechniky : (1,6+1,7)*0,6*5 Nový podhled : 19,14*5+18,87*5 Požární příčka suterén : 1,2*1,5*2	m2	203,55000		0,00	800-784	RTS 20/ II
				9,90000				
				190,05000				
				3,60000				
57	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	203,55000		0,00	800-784	RTS 20/ II
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	210010105R00	Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	m	20,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
59	210010105R00	Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	m	36,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
60	210010134R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 47 mm, pevně uložené	m	20,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
61	210010135R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené	m	20,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
62	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální včetně dodávky, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem svorkovnicí, se zapojením	kus	40,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
63	210020901R00	Montáž požární ucpávky pod rozvaděč, jednoduché,	ks	10,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
64	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm ²	kus	120,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
65	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm ²	kus	6,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
66	210110062RT1	Montáž infrapasivního spínače osvětlení včetně dodávky spínače	kus	10,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
67	210110501R00	Montáž vypínače typu S- vestavné provedení včetně zapojení, 25 V, ,	kus	2,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
68	210110041RT2	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení	kus	10,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
69	210130401R00	Montáž relé jističího neproudového pro stykače včetně zapojení, do 50 A, R 100, R 101	kus	10,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
70	210190003R00	Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 100 kg	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy nářadí bez zapojení, a ukončení kabelů						
71	210201212R00	Montáž svítidla zářivkového do bytových nebo společenských místností, přisazeného, se dvěma světelnými zdroji	kus	40,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
72	210800105R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	240,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
73	210800106R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	88,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
74	210800114R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16, nebo 4 x 25 mm2, uloženého pod omítkou	m	2,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
75	210800115R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	208,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
76	210800116R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	30,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
77	210R1	Řídicí systém pro vzduchotechniku L 205 - 36x dig. vstup, 28x relé výstup+4x dig. výstup	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
78	210R12	programování a odladění na místě	hod	25,00000		0,00		Vlastní
79	210R3	Montáž jističů do rozvodnice na lištu	ks	20,00000		0,00		Vlastní
80	210R4	jistič s proudovým chráničem 10/1N/0,03A,10kA	ks	13,00000		0,00		Vlastní
81	210R5	Jistič s proudovým chráničem 16/1N/0,03kA, 10 kA	ks	7,00000		0,00		Vlastní
82	210R7	Rozvodnice 56 modulů IP 65, na povrch, včetně označení a montážní sady pro uchycení	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	210R8	Montáž a dodávka napájecího zdroje 24VDC	ks	1,00000		0,00		Vlastní
84	220R13	Rozvaděč plastový dle specifikace ve výkr. dokumentaci	ks	1,00000		0,00		Vlastní
85	210R10	Krabice IP54	ks	42,00000		0,00		Vlastní
86	210R11	Panel ovládací s dotykovou obrazovkou pro zobrazení	ks	1,00000		0,00		Vlastní
87	210R15	svítidlo halogenové vestavné do SDK podhledu surface, 24W, 4000K, 2000lm, RA>80	ks	40,00000		0,00		Vlastní
88	210R2	Rozvodnice 72 modulů, IP40 do zdi, plechová dvířka včetně označení	ks	1,00000		0,00		Vlastní
89	210R6	Lišta hřebenová propojovací BBU 12/3	m	1,00000		0,00		Vlastní
90	210R9	Nulový můstek, modrý, 7 pólů	ks	1,00000		0,00		Vlastní
91	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	240,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
92	34111032R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	240,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
93	34111038R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm ² ; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	88,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
94	34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm ² ; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
95	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm ² ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	208,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
96	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm ² ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	30,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
97	34561405R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva tmavě šedá, 4 svěrná místa	kus	60,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
98	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější průměr 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	20,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
99	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvoupokášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější p 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hoř A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	20,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
100	345714250R	krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšení vlhkostí, prachem; s průchodkami, provedení uzavřené; m PVC samozhášivé, tmavě šedá RAL 7012; stupeň krytí IP 54; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvod napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 95x95x50 mm	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
101	34572125R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořav A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	39,60000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
36*1,1				39,60000				
102	35822001019R	jistič modulární jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
103	35822002319R	jistič modulární jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
104	35822003012R	jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
105	35822003015R	jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
106	35822003015Ra	Jistič 5203M-C16, 3pólový, 16A/C, 10kA	ks	1,00000		0,00		Vlastní
107	358890406R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí + 40 °C	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	358890406Ra	Chránič proudový F200, 4P-40A/100mA/typ G,10kA, 3 fázový	kus	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					0,00	
109	220280511R00	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený do žlabu	m	60,00000		0,00		RTS 20/ II
110	222111021R00	Skříň rozvaděče do 100 p. zasekání v cihl.zdivu	kus	1,00000		0,00		RTS 20/ II
111	34121050R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 5; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	66,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		60*1,1		66,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					0,00	
112	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za další započatých 1000 m přes 1000 m	t	103,16460		0,00	821-1	RTS 20/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
		(0,8723+6,4966)*14		103,16460				
113	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	29,47560		0,00	801-3	RTS 20/ II
		(0,8723+6,4966)*4		29,47560				
114	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,36890		0,00	801-3	RTS 20/ II
		(0,8723+6,4966)		7,36890				
115	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	36,84450		0,00	801-3	RTS 20/ II
		(0,8723+6,4966)*5		36,84450				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	01	Objekt A Internát chlapci
R:	01a	Objekt A - Vzduchotechnika Internát chlapci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti (0,8723+6,4966)	t	7,36890		0,00	801-3	RTS 20/ II
					7,36890			
117	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, (0,8723+6,4966)	t	7,36890		0,00	800-6	RTS 20/ II
					7,36890			
Celkem						0,00		

Položkový rozpočet

Zadání

0 URS2020/1

Zadáni

0

URS2020/1

<

nebo izolačním kaučukovým samolepicím pásem tl. 12 mm
izolováno potrubí přívodu a odvodu zařízení Z1 (všechno čtyřhranné potrubí a potrubí spiro do průměru 200 mm včetně, ale jen ve stupačkách

S	3	20.002	Požární izolace izolace z minerální písti tl. 8 cm, na trny, oplechování pozinkovaným plechem	10,000	M2	0,00	0,00 Kč	0,00							21 %
P	4	46.100M	Montáž	0,250	%	0,00	0,00 Kč		0,00						21 %
29	O	PSV	Montážní materiál				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	
Seznam položek pro oddíl :															
S	1	29.001	Montážní a spojovací materiál, těsnicí materiál	360,000	KG	0,00	0,00 Kč	0,00							21 %
P	2	29.005 M	Montáž	0,250	%	0,00	0,00 Kč		0,00						21 %
32	O	HSV	Lešení				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,206	0,000	0,00	
Seznam položek pro oddíl :															
P	1	941955001	Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	140,000	m2	0,00	0,00 Kč		0,00				0,001		21 %
35	O	MON	Všeobecné výkony				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	
Seznam položek pro oddíl :															
S	1	35.001	Zaregulování VZT	16,000	HOD	0,00	0,00 Kč	0,00							21 %
S	2	35.002	Komplexní vyzkoušení	32,000	HOD	0,00	0,00 Kč	0,00							21 %

Položkový rozpočet

Zadání

0 URS2020/1 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		B			OBJEKT A - ZAP. VOD.OHŘ.CHLAPCI				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,124	0,000	0,00
713	O			PSV	izolace tepelne				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,011	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	713			Izolace trubice z pěnového polyetylenu 28/20 s Al povrchem	60,000	m	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
P	2	713			Montáž izolace z trubic do tl. 40mm	60,000	m	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
P	3	713			Montážní a spojovací materiál	10,000	KG	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
U	4	998713102			Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	0,011	t	0,00	0,00 Kč		0,00			1,000		21 %
730	O			PSV	ustredni vytapeni				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	730			Zaregulování otopné soustavy	1,000	SOUBOR	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
732	O			PSV	strojovny				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,018	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	7324			Přepouštěcí ventil, bypass s plynule nastavitelnou tlakovou diferencí 5 - 50 kPa	1,000	KUS	0,00	0,00 Kč		0,00			0,001		21 %
P	2	732			Montáž přepouštěcího ventilu	1,000	KUS	0,00	0,00 Kč		0,00			0,001		21 %
P	3	732			Teplonosná nezámrzná kapalina ethylenglykol	16,000	L	0,00	0,00 Kč		0,00			0,001		21 %
U	4	998732101			Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	0,002	t	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
733	O			PSV	POTRUBI				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,089	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	733223105			Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	60,000	m	0,00	0,00 Kč		0,00			0,001		21 %
P	2	733291101			Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	60,000	m	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
P	3	733			Chránička pro potrubí- průchody stěnou a stropem	6,000	KUS	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
U	4	998733103			Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	0,178	t	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
734	O			PSV	ARMATURY				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,005	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	734292774			Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřtokový s koulí, vnitřní závit	2,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00			0,001		21 %
P	2	734291113			Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	4,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00			0,000		21 %
P	3	734212113			Ventil závitový odvzdušňovač samočinný nízkotlakých vytápěcích soustav PN 1 DN 15	4,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00			0,000		21 %
P	4	734209103			Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	6,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00			0,000		21 %
P	5	734209115			Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	2,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00			0,000		21 %
U	6	998734101			Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	0,031	t	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 2,0*8+2,5*6	m2	31,00000		0,00	822-1	RTS 20/ II
					31,00000			
2	122202509R00	Odkopávky a prokopávky v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny nezapažené s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek, Začátek provozního součtu 1,7*0,7*0,8+33,11*0,7*0,8 14,38*0,7*0,8+1,35*0,7*0,8 33,11*0,7*0,8 Konec provozního součtu Výkop drenáž Internát dívky : 46,844*0,5 Výkop vsakovací jímka : 3*3*3*2*0,5	m3	50,42200		0,00	800-1	RTS 20/ II
					19,49360			
					8,80880			
					18,54160			
					23,42200			
					27,00000			
3	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, vsakovací jímka : (3*3*3)*2	m3	54,00000		0,00	800-1	RTS 20/ II
					54,00000			
4	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložením výkopku na dopravní prostředek. Začátek provozního součtu 1,7*0,7*0,8+33,11*0,7*0,8 14,38*0,7*0,8+1,35*0,7*0,8	m3	23,42200		0,00	800-1	RTS 20/ II
					19,49360			
					8,80880			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		33,11*0,7*0,8			18,54160			
		Konec provozního součtu						
		Výkop drenáž Internát dívky : 46,844/2			23,42200			
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek	m3	23,42200		0,00	800-1	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu						
		1,7*0,7*0,8+33,11*0,7*0,8			19,49360			
		14,38*0,7*0,8+1,35*0,7*0,8			8,80880			
		33,11*0,7*0,8			18,54160			
		Konec provozního součtu						
		Výkop drenáž Internát dívky : 46,844/2			23,42200			
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	131,09720		0,00	800-1	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu						
		1,7*0,7*0,8+33,11*0,7*0,8			19,49360			
		14,38*0,7*0,8+1,35*0,7*0,8			8,80880			
		33,11*0,7*0,8			18,54160			
		Konec provozního součtu						
		Výkop drenáž Internát dívky : 46,844*1,3			60,89720			
		Výkop vsakovací jímka : 3*3*3*2*1,3			70,20000			
7	162706119R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, , příplatek k ceně za každých dalších i započatých m bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušín a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m,	m3	655,48600		0,00	823-2	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		1,7*0,7*0,8+33,11*0,7*0,8			19,49360			
		14,38*0,7*0,8+1,35*0,7*0,8			8,80880			
		33,11*0,7*0,8			18,54160			
		Konec provozního součtu						
		Výkop drenáž Internát dívky : 46,844*1,3*5			304,48600			
		Výkop vsakovací jímka : 3*3*3*2*1,3*5			351,00000			
8	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů urovnáním	m3	131,09720		0,00	823-2	RTS 20/ II
		schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů						
		Začátek provozního součtu						
		1,7*0,7*0,8+33,11*0,7*0,8			19,49360			
		14,38*0,7*0,8+1,35*0,7*0,8			8,80880			
		33,11*0,7*0,8			18,54160			
		Konec provozního součtu						
		Výkop drenáž Internát dívky : 46,844*1,3			60,89720			
		Výkop vsakovací jímka : 3*3*3*2*1,3			70,20000			
9	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	20,07600		0,00	800-1	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu						
		1,7*0,3*0,8+33,11*0,3*0,8			8,35440			
		14,38*0,3*0,8+1,35*0,3*0,8			3,77520			
		33,11*0,3*0,8			7,94640			
		Konec provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		20,076		20,07600				
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	20,07600		0,00	800-1	RTS 20/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhu						
		Začátek provozního součtu						
		1,7*0,3*0,8+33,11*0,3*0,8		8,35440				
		14,38*0,3*0,8+1,35*0,3*0,8		3,77520				
		33,11*0,3*0,8		7,94640				
		Konec provozního součtu						
		Zásyp drenáž Internát dívky : 20,076		20,07600				
11	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	435,24000		0,00	823-1	RTS 20/ II
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
12	182001122R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	435,24000		0,00	823-1	RTS 20/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
		96,72*4,5		435,24000				
13	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	196,64580		0,00	800-1	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu						
		1,7*0,7*0,8+33,11*0,7*0,8		19,49360				
		14,38*0,7*0,8+1,35*0,7*0,8		8,80880				
		33,11*0,7*0,8		18,54160				
		Konec provozního součtu						
		46,844*1,95		91,34580				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vsakovací jímka : 3*3*3*2*1,95			105,30000			
14	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	35,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
15	58337344R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída B	t	44,16720		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		20,076*2,2		44,16720				
16	58344197R	šterkodrt' frakce 32,0 až 63,0 mm; třída A	t	130,68000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		54*2,2*1,1		130,68000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						0,00
17	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdíva stěn a rubu kleneb,	m2	1 099,73000		0,00	800-2	RTS 20/ II
		Obvodové stěny : 507,25*2+220,3+150,8		1 385,60000				
		Začátek provozního součtu						
		Okna a dveře : 0,6*0,9*2+0,6*0,9*3+1,6*2,1*3+1,6*2,1*4+0,9*2,1		28,11000				
		7*5*2,1*1,5+5*2*0,9*0,9+8*1,8*0,9		131,31000				
		7*5*2,1*1,5+5*4*0,9*0,9		126,45000				
		Konec provozního součtu						
		Odpočet oken a dveří : -285,87		-285,87000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce						0,00
18	310271525R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2 , tloušťka zdíva 250 mm	m3	8,40000		0,00	801-4	RTS 20/ II
		ve zdívu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení						
		14*4*0,25*0,8*0,75		8,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	311271176R00	Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,93$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,637$ W/m ² .K	m2	55,77900		0,00	801-1	RTS 20/ II
		92,965*0,6		55,77900				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 0,00								
20	417321414R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30	m3	11,62063		0,00	801-1	RTS 20/ II
		0,25*92,965*0,25*2		11,62063				
21	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	111,55800		0,00	801-1	RTS 20/ II
		92,965*0,4*2+92,965*0,4		111,55800				
22	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	111,55800		0,00	801-1	RTS 20/ II
23	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	2,11068		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Včetně distančních prvků.						
		nosná výztuž 14 mm : 92,965*4*1,3*1,21*0,001*2		1,16987				
		třminky 10 mm : 92,965*5*(0,18*4+2*0,1)*1,1*0,001*2		0,94081				
24	446122001R00	Montáž nadstřešních dílců - výlezů na střechu	kus	1,00000		0,00		RTS 20/ II
25	457451111R00	Cementový potěr bez vložky,	m2	436,02000		0,00	821-1	RTS 20/ II
		tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu,						
26	417R01	Výlez na plochou střechu s možností automatického větrání - elektrické ovládání, z hmot, které při požáru neodkapávají	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové	Sh	20,00000		0,00	STROJ	RTS 20/ II

Díl: 5		Komunikace					0,00	
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	31,00000		0,00	822-1	RTS 20/ II

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

29	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	37,00000		0,00	822-1	RTS 20/ II
----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--	------	-------	------------

(2+8+2,5+6)*2

37,00000

30	59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	34,10000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
----	-----------	--	----	----------	--	------	------	------------

31*1,1

34,10000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní						0,00	
31	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové	m2	33,60000			0,00	801-1	RTS 20/ II
Dozdívka parapetů balk. dveří : 14*4*0,8*0,75				33,60000					

Dozdívka parapetů balk. dveří : 14*4*0,8*0,75

33,60000

32	612423521R00	Omítky rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	18,75000		0,00	801-4	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	----------	--	------	-------	------------

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

125*0,15

18,75000

33	612425931RT2	Omítky vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	183,40000		0,00	801-4	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	------------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Začátek provozního součtu

Okna a dveře : (0,6+2*0,9)*2+(0,6+2*0,9)*3+(1,6+2*2,1)*3+(1,6+2*2,1)*4+0,9+2*2,1

57,70000

7*5*(2,1+2*1,5)+5*2*3*0,9+8*(1,8+2*0,9)

234,30000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

7*5*(2,1+2*1,5)+5*4*3*0,9 232,50000

Konec provozního součtu

524*0,35 183,40000

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	0,00
----------------	------------------------------	-------------

34	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	285,87000		0,00	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	------------

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastický (lepivých) maltovin

Okna a dveře : 0,6*0,9*2+0,6*0,9*3+1,6*2,1*3+1,6*2,1*4+0,9*2,1 28,11000

7*5*2,1*1,5+5*2*0,9*0,9+8*1,8*0,9 131,31000

7*5*2,1*1,5+5*4*0,9*0,9 126,45000

35	622319523RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	59,28300		0,00	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

1,7*0,3+33,11*(0,3+1,0)/2 22,03150

14,38*1,0+1,35*1,0 15,73000

33,11*(0,3+1,0)/2 21,52150

36	622319523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	50,19000		0,00	801-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	----------	--	------	-------	------------

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

1,7*0,6+33,11*0,6 20,88600

14,38*0,6+1,35*0,6 9,43800

33,11*0,6 19,86600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	622319833RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	524,01200		0,00	801-1	RTS 20/ II
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Strop sklepa : 428,33 428,33000 průvlaky : $0,3 \times 2 \times 7 \times (13,4 - 2 \times 0,6 - 1,4) + 0,3 \times 2 \times (32,13 - 9 \times 0,8)$ 60,31800 Stěny obvod : $0,6 \times (2 \times 13,4 + 32,14)$ 35,36400								
38	622319836RT1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	1 099,73000		0,00	801-1	RTS 20/ II
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u minerálních natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Obvodové stěny : $507,25 \times 2 + 220,3 + 150,8$ 1 385,60000 Začátek provozního součtu Okna a dveře : $2 \times 0,6 \times 0,9 + 3 \times 0,6 \times 0,9 + 3 \times 1,6 \times 2,1 + 4 \times 1,6 \times 2,1 + 0,9 \times 2,1$ 28,11000 $7 \times 5 \times 2,1 \times 1,5 + 5 \times 2 \times 0,9 \times 0,9 + 8 \times 1,8 \times 0,9$ 131,31000 $7 \times 5 \times 2,1 \times 1,5 + 5 \times 4 \times 0,9 \times 0,9$ 126,45000 Konec provozního součtu Odpočet oken a dveří : -285,87 -285,87000								
39	622319450RT1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	131,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II
okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Začátek provozního součtu Okna a dveře : $(0,6 + 2 \times 0,9) \times 2 + (0,6 + 2 \times 0,9) \times 3 + (1,6 + 2 \times 2,1) \times 3 + (1,6 + 2 \times 2,1) \times 4 + 0,9 \times 2 \times 2,1$ 57,70000 $7 \times 5 \times (2,1 + 2 \times 1,5) + 5 \times 2 \times 3 \times 0,9 + 8 \times (1,8 + 2 \times 0,9)$ 234,30000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		7*5*(2,1+2*1,5)+5*4*3*0,9			232,50000			
		Konec provozního součtu						
		524*0,25			131,00000			
40	622319016R00	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 180 mm	m	92,96400		0,00	801-1	RTS 20/ II
		92,964			92,96400			
41	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky	m	1 048,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu						
		Okna a dveře : (0,6+2*0,9)*2+(0,6+2*0,9)*3+(1,6+2*2,1)*3+(1,6+2*2,1)*4+0,9+2*2,1			57,70000			
		7*5*(2,1+2*1,5)+5*2*3*0,9+8*(1,8+2*0,9)			234,30000			
		7*5*(2,1+2*1,5)+5*4*3*0,9			232,50000			
		Konec provozního součtu						
		524*2			1 048,00000			
42	622R01	Montáž budek pro rorýsy do zateplovacího systému	ks	26,00000		0,00		Vlastní
43	622R03	Montáž budek pro netopýry do zateplovacího systému	ks	10,00000		0,00		Vlastní
44	622R04	Zatepl.Webertherm clima,fasáda,min.desky PV 180 mm odolnost proti rázui 60J	m2	6,12000		0,00		Vlastní
		Kolem vstupu : 0,9*2,5*2+1,8*0,9			6,12000			
45	622R02	Budka dřevocementová pro rorýsy rozměru 150*150*340 mm	ks	26,00000		0,00		Vlastní
46	622R04	Budka pro netopýry 400*200	ks	10,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00		
47	639571120R00	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 200 mm bez obrubníku Začátek provozního součtu (1,7+33,11) (14,38+1,35) (33,11+6*0,6) Konec provozního součtu Internát dívky : 87,25*1,1	m2	95,97500		0,00	801-1	RTS 20/ II
48	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm Začátek provozního součtu (1,7+33,11) 14,38+1,35 33,11+6*0,6 Konec provozního součtu Internát dívky : 87,25*0,8	m2	69,80000		0,00	801-1	RTS 20/ II
49	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2 Internát dívky : 95,975*1,1	m2	105,57250		0,00	801-1	RTS 20/ II
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00		
50	648991113RT5	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot š 400 mm a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. Okna a dveře : 0,6*2+0,6*3+1,6*3+1,6*4	m	202,60000		0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

7*5*2,1+5*2*0,9+8*1,8

96,90000

7*5*2,1+5*4*0,9

91,50000

Díl: 8	Trubní vedení	0,00
---------------	----------------------	-------------

51	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	87,25000		0,00		RTS 20/ II
----	--------------	---	---	----------	--	------	--	------------

Začátek provozního součtu

1,7+33,11

34,81000

14,38+1,35

15,73000

33,11+6*0,6

36,71000

Konec provozního součtu

87,25

87,25000

52	871313121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 160 mm , tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm	m	38,00000		0,00	827-1	RTS 20/ II
----	--------------	--	---	----------	--	------	-------	------------

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

2*12,5+13

38,00000

53	895191111R00	Drenážní šachtičky normální z PE škopku podzemní včetně dodávky a úpravy škopku	kus	4,00000		0,00		RTS 20/ II
----	--------------	---	-----	---------	--	------	--	------------

54	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	95,97500		0,00	SPCM	RTS 20/ II
----	-------------	--	---	----------	--	------	------	------------

Začátek provozního součtu

1,7+33,11

34,81000

14,38+1,35

15,73000

33,11+6*0,6

36,71000

Konec provozního součtu

87,25*1,1

95,97500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						0,00	
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

55	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého		87,25000		0,00	822-1	RTS 20/ II
----	--------------	---	--	----------	--	------	-------	------------

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

Začátek provozního součtu

1,7+33,11

34,81000

14,38+1,35

15,73000

33,11+6*0,6

36,71000

Konec provozního součtu

87,25

87,25000

56	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	95,97500		0,00	SPCM	RTS 20/ II
----	-----------	---	-----	----------	--	------	------	------------

Začátek provozního součtu

1,7+33,11

34,81000

14,38+1,35

15,73000

33,11+6*0,6

36,71000

Konec provozního součtu

87,25*1,1

95,97500

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy						0,00	
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

57	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m	m2	441,93550		0,00	800-3	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	------	-------	------------

včetně kotvení

Lešení obvodových stěn : 14,38*16,1+2*1,2*16,1+1,9*14,9+12,75*9,85+1,2*14,9

441,93550

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	1 325,80650		0,00	800-3	RTS 20/ II
		včetně kotvení						
		441,9355*3		1 325,80650				
59	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	441,93550		0,00	800-3	RTS 20/ II
60	942941022R00	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 10 do 20 m	m2	1 073,73600		0,00	800-3	RTS 20/ II
		z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,						
		2*33,14*16,2		1 073,73600				
61	942941192R00	Montáž lešení těžkého řadového s podlahami příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití lešení výšky přes 10 do 20 m	m2	3 221,20800		0,00	800-3	RTS 20/ II
		z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2), včetně kotvení,						
		1073,736*3		3 221,20800				
62	942941822R00	Demontáž lešení těžkého řadového s podlahami výšky přes 10 do 20 m, šířky od 2 do 2,5 m, zatížení podlahy do 3 kPa (300 kg/m2)	m2	1 073,73600		0,00	800-3	RTS 20/ II
		z fošen nebo dílců minimální tloušťky 38 mm, šířky od 2 do 2,5 m, při maximálním zatížení podlahové plochy 3 kPa (300 kg/m2),						
63	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 319,80850		0,00	800-3	RTS 20/ II
64	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	3 959,42550		0,00	800-3	RTS 20/ II
		1319,8085*3		3 959,42550				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
65	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 319,80850		0,00	800-3	RTS 20/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
66	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlaž obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, u a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá podlaží do 4 m	m2	2 180,10000		0,00	801-1	RTS 20/ II
				436,02*5	2 180,10000			
67	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	529,08000		0,00	801-4	RTS 20/ II
				((14*5*2,1*1,5)+1,8*0,9*8+6*0,9*0,9+0,6*0,9*5+1,6*2,1*7)*2	529,08000			
68	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	18,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II
				Suterén : 9*2	18,00000			
69	953941110R00	Osazení drobných kovových výrobků zábradlí schodišťového, balkonového nebo jiného	m	8,48000		0,00	801-4	RTS 20/ II
				bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím, délka zábradlí : (1,8*1,3+1,9)*2	8,48000			
70	767R04	Kotvení pergoly hmoždiny s přerušeným tepelným mostem Fischer	ks	16,00000		0,00		Vlastní
71	950R01	Zakryvání podlah v pásu 2m od stěny včetně dodání materiálu pro zakrytí, (netkaná textilie, folie)	m2	929,65000		0,00		Vlastní
				92,965*2*5	929,65000			
72	950R02	Vyklizení nábytku v objektu	hod	120,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
73	12710141R	plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký, rovný, mořený; tl 8,00 mm 0,2*0,2*6	m2	0,24000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
					0,24000			
74	12730106R	trubka nerezová potravin.prům., zdravotnictví; mater. 1.4301; bezešvá; vnější průměr 16,0 mm; s = 1,00 mm; antikorozi; nehořlavá Vodorovná výplň zábradlí 6* : 6*((1,8*1,3+1,9)*2)*1,1	m	55,96800		0,00	SPCM	RTS 20/ II
					55,96800			
75	12730111R	trubka nerezová potravin.prům., zdravotnictví; mater. 1.4301; spoj svařovaný; vnější průměr 40,0 mm; s = 2 mm; antikorozi; nehořlavá svislý sloupek délky 1,3 m : 1,1*6*1,3	m	8,58000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
					8,58000			
76	12730112R	trubka nerezová potravin.prům., zdravotnictví; mater. 1.4301; spoj svařovaný; vnější průměr 50,0 mm; s = 2 mm; antikorozi; nehořlavá Vodorovné a šikmé madlo : ((1,8*1,3+1,9)*2)*1,1	m	9,32800		0,00	SPCM	RTS 20/ II
					9,32800			
77	127R01	Skleněné zábradlí pro francouzská okna s madlem 2000 mm	ks	7,00000		0,00		Vlastní
78	42972800R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 125 x 125 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí	kus	18,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
79	553437024R	systém hrotový l = 500 mm; š. ochrany do 150 mm; h hrotu 100 mm; počet hrotů 60 ks/m; ocel nerez 202,6*2	kus	405,20000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
					405,20000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
80	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m3	15,75000		0,00	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		balkónové desky : 14*4*2,5*0,75*0,15			15,75000			
81	963091012R00	Demontáž střešních dílců druhého pláště dvouplášťových střech do 1,5 t, v budovách výšky do 24 m	kus	99,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		Sřecha Internát dívky : Panel 3,6*1,2*0,2 : 11*9			99,00000			
82	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	87,20400		0,00	801-3	RTS 20/ II
		436,02*0,2			87,20400			
83	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	200,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 3*14+2*14*4+16+6*5			200,00000			
84	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	85,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 4*2+3*2+1+14*5			85,00000			
85	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	24,30000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		6*5*0,9*0,9			24,30000			
86	968083002R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2	m2	12,96000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		8*1,8*0,9			12,96000			
87	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	269,01000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		Balkónové sestavy : (0,625*2*1,5+0,75*2,25)*14*4			199,50000			
		Okna přízemí : 14*2,1*1,5			44,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vstupní dveře a francouzská okna : 0,9*2,1+1,6*2,1*(4+3)			25,41000			
88	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm 0,2*20+0,2*6	m	5,20000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					5,20000			
89	972011411R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných střepech tloušťky do 120 mm, plochy do 0,5 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	kus	8,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
90	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm 135*2	m	270,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					270,00000			
91	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu Zábradlí balkónů : (2,5+1,5)*14*4 Zábradlí francouzských oken : 2,0*7 Zábradlí na schodišti k bytu : 1,8*1,3+2*1,9	m	244,14000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					224,00000			
					14,00000			
					6,14000			
92	976075311R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí ocelových konzol pro pavlače, transmise apod. hmotnosti do 50 kg 0,025*10	t	0,25000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					0,25000			
93	960R01	Řezání betonových konstrukcí, Diamantová pila Balkony : 14*4*2,5 Přesah konstrukce střechy : 92,965	m	232,96500		0,00		Vlastní
					140,00000			
					92,96500			
94	960R10	Vybourání výlezu na střechu rozměru 600*600mm	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	0,00
----------------	--------------------------------	-------------

95	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	409,7720		0,00	801-1	RTS 20/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihl tvárnic nebo kovovou						
		59,24925+0,01609+4,52367+45,89244+14,32847+30,44924	154,45916					
		70,42859+156,43499+28,29669+0,15258	255,31285					

96	180256190100R	Výtah stavební osob.- nákladní po celou dobu stavby	soubor	1,00000		0,00	STROJ	RTS 20/ II
----	---------------	---	--------	---------	--	------	-------	------------

Díl: 712	Povlakové krytiny	0,00
-----------------	--------------------------	-------------

97	711111011RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem asfaltovou suspenzí x nátěr, včetně dodávky asfaltové suspenze SA	m2	436,02000		0,00	800-711	RTS 20/ II
----	--------------	--	----	-----------	--	------	---------	------------

98	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	1 031,48000		0,00	800-711	RTS 20/ II
		Internát dívky 4vrstvy : 515,74*2	1 031,48000					

99	712371801RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty mechanicky kotvené, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky včetně úprav na VZT potrubí a včetně systémových kaširovaných plechů	m2	531,00000		0,00	800-711	RTS 20/ II
		Internát dívky : 436,02+94,98*1,0	531,00000					

100	712441559RT1	Povlaková krytina střeš do 30° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	436,02000		0,00	800-711	RTS 20/ II
		Parotésná zábrana : 436,02	436,02000					

101	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 351,29510		0,00	800-711	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	283221051R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 400 g/m2; PVC-P, výztužná mřížka = 15 000,0	m2	637,20000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		Internát chlapci : (436,02+94,98*1,0)*1,2		637,20000				
103	62836110R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální pevnostní spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	584,10000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		parotěsná zábrana : 531*1,1		584,10000				
Díl: 713		Izolace tepelné				0,00		
104	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně,	m2	910,15565		0,00	800-713	RTS 20/ II
		2 vrstvy izolace EPS 150S : 436,02*2		872,04000				
		Izolace zhlaví atiky : 92,965*0,41		38,11565				
105	713131131RT2	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2	55,77900		0,00	800-713	RTS 20/ II
		92,965*0,6		55,77900				
106	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	531,00000		0,00	800-713	RTS 20/ II
		Střecha Internát dívky : 531		531,00000				
107	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	9 941,76870		0,00	800-713	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
108	713R01	Spádové klíny EPS pro dodržení spádu 2% splnění Broof(3)	m2	436,02000		0,00		Vlastní
		Internát dívky : 436,02		436,02000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	713R02	Odstranění tepelné izolace z PPS tl. 100 mm	m2	515,74000		0,00		Vlastní
		Internát dívky : 515,74		515,74000				
110	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	76,03552		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		432,02*1,1*0,16		76,03552				
111	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	16,52514		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		Stěna : 55,7772*1,1*0,16		9,81679				
		Vrch atiky : 92,965*0,41*1,1*0,16		6,70835				
112	28375705Ra	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	66,53108		0,00		Vlastní
		432,02*1,1*0,14		66,53108				
113	713R03	Separáční textilie na bázi skelného vlákna 300 g/m2	m2	584,10000		0,00		Vlastní
		531*1,1		584,10000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00		
114	892855115R00	Kamerové prohlídky potrubí do 500 m svislé svody a část vodorov.	m	50,00000		0,00	827-1	RTS 20/ II
115	721140935R00	Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových trub na litinu, DN 100	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
116	721210823R00	Demontáž vpusti střešní , DN 125	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
117	721233116R00	Střešní vtoky PVC, D 125 mm, včetně dodávky materiálu	kus	2,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
118	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	224,35000		0,00	800-721	RTS 20/ II
119	721R01	Oprava svodného potrubí dešťových vod	soubor	2,00000		0,00		Vlastní
120	405418210R	sada vyhřívací pro dodatečnou montáž samoregulačního topného kabelu	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
121	55162234R	vpust střešní plast; s elektrickým ohřevem; izolační příruba; kalový koš; D odtok 125 mm; svislý	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 723		Vnitřní plynovod				0,00		
122	723150803R00	Demontáž potrubí svařovaného z trubek hladkých přes D 44,5 mm do D 76 mm 9,26+2*3	m	15,26000		0,00	800-721	RTS 20/ II
123	723163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarov plynovodní potrubí včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,	m	15,26000		0,00	800-721	RTS 20/ II
124	723237215R00	Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 5, včetně dodávky materiálu	kus	1,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
125	998723201R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	119,28860		0,00	800-721	RTS 20/ II
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00		
126	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	65,07550		0,00	800-762	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Atika : 92,965*0,7		65,07550				
127	762526130R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	65,07550		0,00	800-762	RTS 20/ II
		Atika : 92,965*0,7		65,07550				
128	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	777,74900		0,00	800-762	RTS 20/ II
129	762R02	Montáž hranolů na atiku pro kotvení oplechování, pomocí ocelových úhelníků 92,965/0,9	m	103,29444		0,00		Vlastní
130	60726016.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm Atika : 92,965*0,89*1,1	m2	91,01274		0,00	SPCM	RTS 20/ II
131	762R01	Hranol dřevěný 80/160 dl. 3m 92,965*0,08*0,16/0,9*1,1	m3	1,45439		0,00		Vlastní
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		
132	764817175R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 750 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací Oplechování atiky Internát chlapci : 92,965	m	92,96500		0,00	800-764	RTS 20/ II
133	764816141RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 405 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	204,80000		0,00	800-764	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okna a dveře : 0,6*2+0,6*4+1,6*3+1,6*4+1,6*1			16,40000			
		7*5*2,1+5*2*0,9+8*1,8			96,90000			
		7*5*2,1+5*4*0,9			91,50000			
134	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	202,60000		0,00	800-764	RTS 20/ II
		Francouzské dveře : 1,6*(4+3)			11,20000			
		Balkónové dveře a okna : 14*4*(0,75+2*0,675)			117,60000			
		Okna : 5*0,6+14*2,1+8*1,8+5*6*0,9			73,80000			
135	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	98,29500		0,00	800-764	RTS 20/ II
		Přesahy střechy Internát dívky : 92,695+8*0,7			98,29500			
136	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	3 154,44440		0,00	800-764	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
137	764R01	Oplechování přelivu v atice ze systémového plechu ke střešní PVC krytině - otvor 400*200 mm, délka 630	ks	4,00000		0,00		Vlastní
		včetně dodání materiálu						
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
138	766601121R00	Těsnění připojovací spáry montáž těsnění připojovací spáry	m	709,10000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		parapet, fólie,pásky						
		Okna a dveře : (0,6+0,9)*2*2+(0,6+0,9)*2*3+(1,6+2,1)+2*3+(1,6+2*2,1)*4+(0,9+2,1)*2			53,90000			
		7*5*(2,1+1,5)*2+5*2*4*0,9+8*(1,8+0,9)*2			331,20000			
		7*5*(2,1+1,5)*2+5*4*4*0,9			324,00000			
139	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2	kus	35,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5*4+5*2+5			35,00000			
140	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2	kus	8,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		8			8,00000			
141	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2	kus	70,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		14*5			70,00000			
142	766629304R00	Montáž otvorových prvků plastových balkónových dveří plastových,	kus	8,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		balkónové a vchodové dveře : 7+1			8,00000			
143	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m	%	17 864,11600		0,00	800-766	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
144	766R01	Okno plastové specifikace dle výpisu prvků	m2	288,44580		0,00		Vlastní
		Okna a dveře : (0,6*0,9)*2+(0,6*0,9)*4+(1,68*2,18)*3+(1,68*2,18)*4+(0,9*2,01)			30,68580			
		7*5*(2,1*1,5)+5*2*0,9*0,9+8*(1,8*0,9)			131,31000			
		7*5*(2,1*1,5)+5*4*0,9*0,9			126,45000			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
145	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m	m2	190,05000		0,00	800-771	RTS 20/ II
		do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.						
		Hyg. zázemí internát dívky : 19,14*5+18,87*5			190,05000			
146	597623122R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4	m2	209,05500		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		Hyg. zázemí internát dívky : (19,14*5+18,87*5)*1,1			209,05500			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 783	Nátěry					0,00		
-----------------	---------------	--	--	--	--	-------------	--	--

147	783101811R00	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí těžkých "A", oškrabáním	m2	58,21000		0,00	800-783	RTS 20/ II
		2 tyče zábradlí : 3,4*2*4		27,20000				
		venkovní rozvaděč el. : 3,4*2		6,80000				
		Zábradlí schodišťové : 3,175*2*0,9*4+1,5*0,9		24,21000				

148	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	58,21000		0,00	800-783	RTS 20/ II
		2 tyče zábradlí : 3,4*2*4		27,20000				
		venkovní rozvaděč el. : 3,4*2		6,80000				
		Zábradlí schodišťové : 3,175*2*0,9*4+1,5*0,9		24,21000				

Díl: 784	Malby					0,00		
-----------------	--------------	--	--	--	--	-------------	--	--

149	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	4 266,55750		0,00	800-784	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu						
		Okna a dveře : (0,6+2*0,9)*2+(0,6+2*0,9)*3+(1,6+2*2,1)*3+(1,6+2*2,1)*4+0,9+2*2,1		57,70000				
		7*5*(2,1+2*1,5)+5*2*3*0,9+8*(1,8+2*0,9)		234,30000				
		7*5*(2,1+2*1,5)+5*4*3*0,9		232,50000				
		Konec provozního součtu						
		Ostění : 524*0,35		183,40000				
		Stěna čelní v místnostech : 3,45*2,67*14*5-14*5*2,1*1,5		424,30500				
		ostatní stěny : ((2*5,71+3,45)*2,67-0,8*2,1)*15*5		2 851,71750				
		Chodba : (2*(32,25+1,8)*2,67+1,8*0,4*2*8-15*0,8*2,1-2*1,6*2,1)*5		807,13500				

150	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplišňová, jednonásobná	m2	4 266,55750		0,00	800-784	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okna a dveře : $(0,6+2*0,9)*2+(0,6+2*0,9)*3+(1,6+2*2,1)*3+(1,6+2*2,1)*4+0,9+2*2,1$				57,70000		
		$7*5*(2,1+2*1,5)+5*2*3*0,9+8*(1,8+2*0,9)$				234,30000		
		$7*5*(2,1+2*1,5)+5*4*3*0,9$				232,50000		
		Konec provozního součtu						
		Ostění : $524*0,35$				183,40000		
		Stěna čelní v místnostech : $3,45*2,67*14*5-14*5*2,1*1,5$				424,30500		
		ostatní stěny : $((2*5,71+3,45)*2,67-0,8*2,1)*15*5$				2 851,71750		
		Chodba : $(2*(32,25+1,8)*2,67+1,8*0,4*2*8-15*0,8*2,1-2*1,6*2,1)*5$				807,13500		
151	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	4 266,55750			0,00	800-784 RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu						
		Okna a dveře : $(0,6+2*0,9)*2+(0,6+2*0,9)*3+(1,6+2*2,1)*3+(1,6+2*2,1)*4+0,9+2*2,1$				57,70000		
		$7*5*(2,1+2*1,5)+5*2*3*0,9+8*(1,8+2*0,9)$				234,30000		
		$7*5*(2,1+2*1,5)+5*4*3*0,9$				232,50000		
		Konec provozního součtu						
		Ostění : $524*0,35$				183,40000		
		Stěna čelní v místnostech : $3,45*2,67*14*5-14*5*2,1*1,5$				424,30500		
		ostatní stěny : $((2*5,71+3,45)*2,67-0,8*2,1)*15*5$				2 851,71750		
		Chodba : $(2*(32,25+1,8)*2,67+1,8*0,4*2*8-15*0,8*2,1-2*1,6*2,1)*5$				807,13500		
Díl: 786		Čalounické úpravy					0,00	
152	786622211RT2	Zastíhující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	244,80000			0,00	800-786 RTS 20/ II
		$14*5*2,1*1,5+6*5*0,9*0,9$				244,80000		
Díl: M21		Elektromontáže					0,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
153	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn), včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	77,28000		0,00	M21	RTS 20/ II
154	210220101RU2	Montáž svodového vodiče, a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	415,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
155	210220201R00	Montáž jímací tyče na střešní hřeben, do 3 m délky tyče,	kus	12,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
156	210220301RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO)	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
157	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	44,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
158	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
159	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	30,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
160	210220361RT1	Montáž tyčového zemniče zaražením do země, včetně připojení vedení, včetně dodávky tyče ZT 2,0 dl. 2 mm, provedení FeZn	kus	16,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
161	210220372RT1	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dv držáků	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
162	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
163	210R21	Demontáž stávajícího hromosvodu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
164	210R13	topný kabel do okapů, délka 17,2m příkon 340W	ks	2,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
165	210R14	Vyhřívání okapů, regulátor, dva okruhy, včetně venkovního čidla a všech snímačů	ks	1,00000		0,00		Vlastní
166	35441030R	tyč JR 1,0; jímací; provedení Fe/Zn; s rovným koncem; délka 1 000 mm	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
167	35441925R	svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
168	35444103R	svorka spojovací; provedení nerez	kus	44,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
169	354R1	Tyč jímací s rovným koncem JR3,0N v provedení nerez délka 3 000 mm	ks	4,00000		0,00		Vlastní
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
170	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za další započatých 1000 m přes 1000 m	t	956,1289		0,00	821-1	RTS 20/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
		22,28578+28,165+4,98647+2,47359+18,84166+18,26851			95,02101			
		861,1079			861,10790			
171	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	956,1289		0,00	801-3	RTS 20/ II
		22,28578+28,165+4,98647+2,47359+18,84166+18,26851			95,02101			
		861,1079			861,10790			
172	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	956,1289		0,00	801-3	RTS 20/ II
		22,28578+28,165+4,98647+2,47359+18,84166+18,26851			95,02101			
		861,1079			861,10790			
173	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m	t	956,1289		0,00	800-6	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01	Objekt B - Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně naložení na dopravní prostředek a složení, 22,28578+28,165+4,98647+2,47359+18,84166+18,26851 861,1079			95,02101 861,10790			
174	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	863,68129		0,00	801-3	RTS 20/ II
		861,1077+2,57359		863,68129				
175	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	28,16500		0,00	801-3	RTS 20/ II
176	979990144R00	Poplatek za skládku minerální vata	t	4,98647		0,00	801-3	RTS 20/ II
177	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo	t	37,09627		0,00	801-3	RTS 20/ II
		18,84166+18,25461		37,09627				
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01a	Objekt B - Vzduchotechnika Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
1	347013109R00	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami předsazené stěny sprážené s minerální izolací tl. 40 mm 1 ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, vysokopecvnostní, tloušťka předstěny 50 mm, tl. izolace 4 mm, požární odolnost EI 30	m2	44,05500		0,00	801-1	RTS 20/ II
		(1,6+1,7)*2,67*5		44,05500				
2	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	10,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II
3	283R01	Dvířka revizní plná požární EI 30 DP1	kus	10,00000		0,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
4	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přím uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná	m2	190,05000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Hyg. zázemí internát dívky : 19,14*5+18,87*5		190,05000				
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00		
5	642945121R00	Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou zálivkou a protiplýnových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva např. s uklínováním případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.	kus	10,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II
6	5533300021R	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 95 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; L, P; závěsná; pevné; požární odolnost	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00		
7	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	75,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		SDK stropy : 25+25+25		75,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01a	Objekt B - Vzduchotechnika Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
8	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár Hyg. zázemí internát dívky : 19,14*5+18,87*5	m2	190,05000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					190,05000			
9	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	10,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
10	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových zárubní, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 Vstupy na hygienická zázemí : 5*(2*0,8*2,1)	m2	16,80000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					16,80000			
11	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm 0,3*20	m	6,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					6,00000			
12	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 300 mm 0,3*2*2*5	m	6,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					6,00000			
13	971038231R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z dutých tvárnic nebo příčkových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, 8*5	kus	40,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					40,00000			
Díl: 722		Vnitřní vodovod				0,00		
14	722190222R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z plastových trubek, pro pevné připojení, DN 20	soubor	5,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01a	Objekt B - Vzduchotechnika Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 725		Zařizovací předměty				0,00		
15	725210821R00	Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
16	725530823R00	Demontáž elektrických zásobníkových ohřivačů vody tlakových, od 50 do 200 l	soubor	5,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
17	725530926R00	Opravy elektrických zásobníků zpětná montáž zásobníků tlakových , 200 l	kus	5,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
18	725R01	Demontáž a úprava odpadů pro řešení SDK předstěn	ks	5,00000		0,00		Vlastní
Díl: 728		Vzduchotechnika				0,00		
19	728R01	Montáž Vzduchotechniky včetně dodávky	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
20	171156019900R	Jeřáb automobilní GROWE TM750	Sh	10,00000	0,00	0,00	STROJ	RTS 20/ II
Díl: 730		Ústřední vytápění				0,00		
21	730R01	Dohřívání vzduchotechniky	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
22	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlový	kus	10,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		šířky do 800 mm						
23	766669117R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných dokování	kus	10,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		samoavírače na ocelovou zárubeň						
24	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%	847,45000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01a	Objekt B - Vzduchotechnika Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
26	54917045R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
27	61165619R	dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; EI 30 min; otevíravé; počet křídel 1; plně; dub, buk, mahagon, gabon	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 19/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00								
28	767649195R00	Montáž dveří montáž doplňků dveří druhý zámek	kus	10,00000		0,00	800-767	RTS 20/ II
29	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg <i>Konstrukce pod VZT jednotku</i> <i>Konstrukce pod VZT jednotky : ((3*2,0+2*3,0)*21,9+0,3*0,3*6*39,2+6*0,6*8,128)</i>	kg	313,22880		0,00	800-767	RTS 20/ II
30	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	841,13720		0,00	800-767	RTS 20/ II
31	767R02	Plechová vana pod VZT jednotku s vyhříváním pro odvod kondenzátu	ks	2,00000		0,00		Vlastní
32	13480910R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 180 mm <i>(3*2+2*3)*0,001*21,9*1,1</i>	t	0,28908		0,00	SPCM	RTS 20/ II
33	13611218R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 5,00 mm <i>0,3*0,3*6*39,2*0,001*1,1</i>	t	0,02328		0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01a	Objekt B - Vzduchotechnika Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	14587779R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 80,0 mm; b = 60,0 mm	mm	0,08672		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		6*0,6*21,9*0,001*1,1		0,08672				
35	54914594R	kování stavební - prvek: kliky se štíty pro cylindrickou vložku; provedení Cr; pro dveře	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
36	54926002R	zámek zadlabací, bezpečnostní; vložkový; s převodem, s pojistkou; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; 170 mm; rozteč 90 mm; protipožární	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
37	771212113R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m	m2	190,05000		0,00	800-771	RTS 20/ II
		do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.						
		Hyg. zázemí internát dívky : 19,14*5+18,87*5		190,05000				
38	771579795RT2	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	190,05000		0,00	800-771	RTS 19/ II
		Hyg. zázemí internát dívky : 19,14*5+18,87*5		190,05000				
39	597623122R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4	m2	209,05500		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		Hyg. zázemí internát dívky : (19,14*5+18,87*5)*1,1		209,05500				
Díl: 781		Obklady keramické				0,00		
40	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilní tmele	m2	34,65000		0,00	800-771	RTS 20/ II
		(1,6+1,7)*2,1*5		34,65000				
41	781497132RS2	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm,	m	20,00000		0,00	800-771	RTS 20/ II
		2*2*5		20,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01a	Objekt B - Vzduchotechnika Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
42	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	562,87860		0,00	800-771	RTS 20/ II
43	597623122R	dlažba keramická š = 198 mm; l = 198 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva šedá; mat; PEI 4	m2	41,58000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		34,65*1,2		41,58000				
Díl: 784		Malby				0,00		
44	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	199,95000		0,00	800-784	RTS 20/ II
		Zákryt vzduchotechniky : (1,6+1,7)*0,6*5		9,90000				
		Nový podhled : 19,14*5+18,87*5		190,05000				
45	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné	m2	199,95000		0,00	800-784	RTS 20/ II
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
46	210010105R00	Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	m	20,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
47	210010105R00	Montáž lišty elektroinstalační, z PVC, šířky do 40 mm, uložená pevně šroubováním	m	36,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
48	210010134R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 47 mm, pevně uložené	m	20,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
49	210010135R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, pevně uložené	m	20,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
50	210010321RT1	Montáž krabice plastové univerzální včetně dodávky, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm, s víčkem svorkovnicí, se zapojením	kus	40,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
51	210020901R00	Montáž požární ucpávky pod rozvaděč, jednoduché,	ks	10,00000		0,00	M21	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01a	Objekt B - Vzduchotechnika Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	120,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
53	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 16 mm2	kus	6,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
54	210110062RT1	Montáž infrapasivního spínače osvětlení včetně dodávky spínače	kus	10,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
55	210110501R00	Montáž vypínače typu S- vestavné provedení včetně zapojení, 25 V, ,	kus	2,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
56	210110041RT2	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení a dodávky spínače, jednopólového, , řazení	kus	10,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
57	210130401R00	Montáž relé jističího neproudového pro stykače včetně zapojení, do 50 A, R 100, R 101	kus	10,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
58	210190003R00	Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 100 kg montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy náti bez zapojení, a ukončení kabelů	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
59	210201212R00	Montáž svítidla zářivkového do bytových nebo společenských místností, přisazeného, se dvěma světelným zdroji	kus	40,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
60	210800105R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	240,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
61	210800106R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	88,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
62	210800114R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16, nebo 4 x 25 mm2, uloženého pod omítkou	m	2,00000		0,00	M21	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01a	Objekt B - Vzduchotechnika Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
63	210800115R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou	m	208,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
64	210800116R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm ² , uloženého pod omítkou	m	30,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
65	210R1	Řídicí systém pro vzduchotechniku L 205 - 36x dig. vstup, 28x relé výstup+4x dig. výstup	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
66	210R12	programování a odladění na místě	hod	25,00000		0,00		Vlastní
67	210R3	Montáž jističů do rozvodnice na lištu	ks	20,00000		0,00		Vlastní
68	210R4	jistič s proudovým chráničem 10/1N/0,03A,10kA	ks	13,00000		0,00		Vlastní
69	210R5	Jistič s proudovým chráničem 16/1N/0,03kA, 10 kA	ks	7,00000		0,00		Vlastní
70	210R7	Rozvodnice 56 modulů IP 65, na povrch, včetně označení a montážní sady pro uchycení	ks	1,00000		0,00		Vlastní
71	210R8	Montáž a dodávka napájecího zdroje 24VDC	ks	1,00000		0,00		Vlastní
72	220R13	Rozvaděč plastový dle specifikace ve výkr. dokumentaci	ks	1,00000		0,00		Vlastní
73	210R10	Krabice IP54	ks	42,00000		0,00		Vlastní
74	210R11	Panel ovládací s dotykovou obrazovkou pro zobrazení	ks	1,00000		0,00		Vlastní
75	210R15	svítidlo halogenové vestavné do SDK podhledu surface, 24W, 4000K, 2000lm, RA>80	ks	40,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01a	Objekt B - Vzduchotechnika Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	210R2	Rozvodnice 72 modulů, IP40 do zdi, plechová dvířka včetně označení	ks	1,00000		0,00		Vlastní
77	210R6	Lišta hřebenová propojovací BBU 12/3	m	1,00000		0,00		Vlastní
78	210R9	Nulový můstek, modrý, 7 pólů	ks	1,00000		0,00		Vlastní
79	34111030R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	240,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
80	34111032R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	240,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
81	34111038R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	88,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
82	34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01a	Objekt B - Vzduchotechnika Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	34111090R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x1,5mm ² ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	208,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
84	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm ² ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	30,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
85	34561405R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva tmavě šedá, 4 svěrná místa	kus	60,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
86	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější průměr 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	20,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
87	3457114702R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější průměr 63,0 mm; vnitřní pr.= 52,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnicího kroužku IP 67	m	20,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
88	345714250R	krabice elektroinstalační do prostředí se zvýšení vlhkostí, prachem; s průchodkami, provedení uzavřené; materiál PVC samozhášivé, tmavě šedá RAL 7012; stupeň krytí IP 54; teplot.rozsah -5 až 60 °C; určeno pro rozvod napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka 95x95x50 mm	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
89	34572125R	lišta elektroinstalační vkladací; mat. PVC samozhášivé; Š x V 40 x 40 mm; délka 2,00 m; bílá; stupeň hořlavosti A-C3; teplot.rozsah -5 až 60 °C	m	39,60000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
				36*1,1	39,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01a	Objekt B - Vzduchotechnika Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	35822001019R	jistič modulární jmen.proud 40,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
91	35822002319R	jistič modulární jmen.proud 63,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
92	35822003012R	jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
93	35822003015R	jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
94	35822003015Ra	Jistič 5203M-C16, 3pólový, 16A/C, 10kA	ks	1,00000		0,00		Vlastní
95	358890406R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí + 40 °C	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
96	358890406Ra	Chránič proudový F200, 4P-40A/100mA/typ G,10kA, 3 fázový	kus	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				0,00		
97	220280511R00	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený do žlabu	m	130,00000		0,00		RTS 20/ II
98	222111021R00	Skříň rozvaděče do 100 p. zasekání v cihl.zdivu	kus	1,00000		0,00		RTS 20/ II
99	34121044R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 2; počet žil v prvků 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	143,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01a	Objekt B - Vzduchotechnika Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		130*1,1		143,00000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
100	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za další započatých 1000 m přes 1000 m	t	103,16460		0,00	821-1	RTS 20/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
		(0,8723+6,4966)*14		103,16460				
101	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	29,47560		0,00	801-3	RTS 20/ II
		(0,8723+6,4966)*4		29,47560				
102	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,36890		0,00	801-3	RTS 20/ II
		(0,8723+6,4966)		7,36890				
103	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	36,84450		0,00	801-3	RTS 20/ II
		(0,8723+6,4966)*5		36,84450				
104	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	7,36890		0,00	801-3	RTS 20/ II
		(0,8723+6,4966)		7,36890				
105	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	7,36890		0,00	800-6	RTS 20/ II
		s hrubým urovnáním,						
		(0,8723+6,4966)		7,36890				
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	02	REÚO Obchodní akademie Mohelnice - Objekt B
R:	01a	Objekt B - Vzduchotechnika Internát dívky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------------

Položkový rozpočet

Zadání

0

URS2020/1

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00

Obj	Ord	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[0]	Hm2[0]	Dph
001	B				INTERNÁT DIVKY				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,206	0,000	0,00
02	O			PSV	Z1 Hygienické zařízení				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
S	1	1.001			Nástěnná rekuperační jednotka 4.100/max. 4.500m3/h / 400 Pa	1,000	KUS	0,00	0,00 Kč							21 %
Přívod: sací nádech, uzavírací klapka, filtrace M5, klapka by-passu, průproutý rekuperační výměník 50,2 kW s účinností 92%, vstřední ventil odvodní, plastový DN150																
Odvod: uzavírací klapka, průdná mřížka, filtrace G4, průproutý rekuperační výměník 50,2kW s účinností 92%, ventilátor EC3 (2,5 kW, 3,8 A, 3x400V), průdná mřížka																
P	2	1.001M			Montáž	0,100	%	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
03	O			PSV	Z1 Hygienické zařízení (prvky)				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
S	1	1.004			Tlumič hluku kulový 800x500x1010	5,000	KUS	0,00	0,00 Kč							21 %
S	2	1.006			Krvcí mřížka čtyřhranná 800x630 s přírubou-základní nářer	1,000	KUS	0,00	0,00 Kč							21 %
S	3	1.008			Regulační klapka kruhová DN200, samo-přidržovací regulace 230 V	20,000	KUS	0,00	0,00 Kč							21 %
S	4	1.010			Omezovací regulátor průtoku DN200 nastaven na průtok 570 m3/h	10,000	KUS	0,00	0,00 Kč							21 %
S	5	1.011			Omezovací regulátor průtoku DN200 nastaven na průtok 400 m3/h	10,000	KUS	0,00	0,00 Kč							21 %
S	6	1.014			Třířbový ventil odvodní, plastový DN100	25,000	KUS	0,00	0,00 Kč							21 %
S	7	1.015			Třířbový ventil odvodní, plastový DN150	30,000	KUS	0,00	0,00 Kč							21 %
S	8	1.018			Výsleška dvouráda nastavitelná pro kruhové potrubí 825x85 přívodní	25,000	KUS	0,00	0,00 Kč							21 %
neprůměr potrubí spiro DN200																
S	9	1.020			Požární klapka DN 315, spouštění ruční a teplotní	2,000	KUS	0,00	0,00 Kč							21 %
S	10	1.021			Požární klapka DN 355, spouštění ruční a teplotní	2,000	KUS	0,00	0,00 Kč							21 %
S	11	1.025			Stěnová mřížka 400x150	10,000	KUS	0,00	0,00 Kč							21 %
P	12	1.004M			Montáž	0,200	%	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
03C	O			PSV	Z1 Hygienické zařízení (potrubí)				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
S	1	1.087			Potrubí čtyřhranné skł pozink, průřezu od 0,07 do 0,13 m2	2,000	m	0,00	0,00 Kč							21 %
S	2	1.088			Potrubí čtyřhranné skł pozink, průřezu od 0,13 do 0,28 m2	2,500	m	0,00	0,00 Kč							21 %
S	3	1.089			Potrubí čtyřhranné skł pozink, průřezu od 0,28 do 0,50 m2	6,000	m	0,00	0,00 Kč							21 %
S	4	1.250			Potrubí spiro pozink, 40%TV, do průměru 200 mm	143,000	M	0,00	0,00 Kč							21 %
S	5	1.251			Potrubí spiro pozink, 30%TV, do průměru 280 mm	14,000	M	0,00	0,00 Kč							21 %
S	6	1.252			Potrubí spiro pozink, 30%TV, do průměru 315 mm	30,000	M	0,00	0,00 Kč							21 %
S	7	1.253			Potrubí spiro pozink, 30%TV, do průměru 355 mm	14,000	M	0,00	0,00 Kč							21 %
P	8	1.060M			Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro	0,250	%	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
25	O			PSV	Izolace				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
S	1	20.001			Tepečná izolace minerální plsti tl. 8 cm na tmy, oplacování pozinkovaným plechem	60,000	M2	0,00	0,00 Kč							21 %
Izolováno vlnitým skł potrubí na ofdně rovné nebo izolace a vyřzkování potrubí a kování hlava																
S	2	20.002			Tepečná izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na tmy s Al fólií, samolepicí Al páska	70,000	M2	0,00	0,00 Kč							21 %
nebo izolováno kaustickým sádrocementem pletem tl. 12 mm																
Izolováno potrubí přívodu a odvodu zařízení Z1 (všechno čtyřhranné potrubí a potrubí spiro do průměru 200 mm včetně skł pro vyřzkování)																
S	3	20.002			Požární izolace izolace z minerální plsti tl. 8 cm, na tmy, oplechování	10,000	M2	0,00	0,00 Kč							21 %
Izolováno potrubí odvodu a odvodu klapky na odvodu																
P	4	46.100M			Montáž	0,250	%	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
29	O			PSV	Montážní materiál				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
S	1	29.001			Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál	360,000	KG	0,00	0,00 Kč							21 %
P	2	29.005 M			Montáž	0,250	%	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
32	O			HSV	Lešení				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,206	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	1941955001			Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m	140,000	m2	0,00	0,00 Kč		0,00			0,000	0,000	0,00
35	O			HON	Všeobecné výkony				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
S	1	35.001			Zaměrování VZT	16,000	HOD	0,00	0,00 Kč							21 %
S	2	35.002			Kompletní vyzkoušení	32,000	HOD	0,00	0,00 Kč							21 %

Položkový rozpočet

Zadání

0 URS2020/1

0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00

Obj	Odd	Dr	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[0]	Hm2[0]	Dph
001	B				OBJEKT A - ZAPOJENÍ VOD. OHŘÍV. VZT JEDN. INTERNÁT DÍVKY				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,324	0,000	0,00
713	O			PSV	izolace tepelné				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,054	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	713			Izolace trubice z pěnového polyetylenu 28/20 s Al povrchem	150,000	m	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
P	2	713			Montáž izolace z trubice do tl. 40mm	150,000	m	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
P	3	713			Montážní a spojovací materiál	20,000	KG	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
U	4	998713102			Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	0,054	t	0,00	0,00 Kč		0,00			1,000		21 %
730	O			PSV	ústřední vytápění				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	730			Zaregulování otopné soustavy	1,000	SOUBOR	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
732	O			PSV	strojovny				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,043	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	7324			Přepouštěcí ventil, bypass s plynnou nastavitelnou tlakovou diferencí 5 - 50 kPa	1,000	KUS	0,00	0,00 Kč		0,00			0,001		21 %
P	2	732			Montáž přepouštěcího ventilu	1,000	KUS	0,00	0,00 Kč		0,00			0,001		21 %
P	3	732			Teplotní a tlaková bezpečnostní zařízení ethylen glykol	40,000	l	0,00	0,00 Kč		0,00			0,001		21 %
U	4	998732101			Přesun hmot pro strojovny v objektech v do 6 m	0,004	t	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
733	O			PSV	POTRUBÍ				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,222	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	733223105			Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	150,000	m	0,00	0,00 Kč		0,00			0,001		21 %
P	2	733291101			Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	150,000	m	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
P	3	733			Chránička pro potrubí- průchody stěnou a stropem	6,000	KUS	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
U	4	998733103			Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	0,444	t	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
734	O			PSV	ARMATURY				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,005	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :																
P	1	734292774			Kohout kulový příjmy G 1 PN 42 do 185°C pinoprotokový s kouli, vnějším závit	2,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00			0,001		21 %
P	2	734291113			Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	4,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00			0,000		21 %
P	3	734212113			Ventil závitový odvzdušňovací samočinný nízkotlakých vytápěcích soustav PN 1 DN 15	4,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00			0,000		21 %
P	4	734209103			Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	6,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00			0,000		21 %
P	5	734209115			Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1	2,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00			0,000		21 %
U	6	998734101			Přesun hmot pro armatury v objektech v do 6 m	0,010	t	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				0,00		
1	113108305R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	202,59800		0,00	822-1	RTS 20/ II
		92,09*(1,2+1,0)		202,59800				
2	122202509R00	Odkopávky a prokopávky v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	147,69615		0,00	800-1	RTS 20/ II
		nezapažené, s přemístěním výkopku v příčných profilech do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		Výkop drenáž jídelna a kuchyň : 105,035*2,6*0,9*0,5		122,89095				
		Výkop drenáž vestibul, krček a malý sál : (16,1+17,5+6+24,69+6+12+6,3)*0,8*0,7*0,5		24,80520				
3	132201110R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	196,92820		0,00	800-1	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložením výkopku na dopravní prostředek.						
		Výkop drenáž jídelna a kuchyň : 105,035*2,6*0,9*2/3		163,85460				
		Výkop drenáž vestibul, krček a malý sál : (16,1+17,5+6+24,69+6+12+6,3)*0,8*0,7*2/3		33,07360				
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	98,46410		0,00	800-1	RTS 20/ II
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		Výkop drenáž jídelna a kuchyň : 105,035*2,6*0,9*1/3		81,92730				
		Výkop drenáž vestibul, krček a malý sál : (16,1+17,5+6+24,69+6+12+6,3)*0,8*0,7*1/3		16,53680				
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	384,00999		0,00	800-1	RTS 20/ II
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
		Výkop drenáž jídelna a kuchyň : 105,035*2,6*0,9*1,3		319,51647				
		Výkop drenáž vestibul, krček a malý sál : (16,1+17,5+6+24,69+6+12+6,3)*0,8*0,7*1,3		64,49352				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	162706119R00	Vodorovné přemístění výkopku zemina pro zúrodnění, , příplatek k ceně za každých dalších i započatých m	m3	1 920,04995		0,00	823-2	RTS 20/ II
bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, kamenouhelných hlušín a výsypkových materiálů, příplatek za každých dalších i započatých 1000 m, Výkop drenáž jídelna a kuchyň : 105,035*2,6*0,9*1,3*5 1 597,58235 Výkop drenáž vestibul, krček a malý sál : (16,1+17,5+6+24,69+6+12+6,3)*0,8*0,7*1,3*5 322,46760								
7	171206111R00	Uložení zemin do předepsaných tvarů uložení zemin schopných zúrodnění do násypů předepsaných tvarů urovnáním	m3	384,00999		0,00	823-2	RTS 20/ II
schopných zúrodnění nebo zemin výsypek do násypů Výkop drenáž jídelna a kuchyň : 105,035*2,6*0,9*1,3 319,51647 Výkop drenáž vestibul, krček a malý sál : (16,1+17,5+6+24,69+6+12+6,3)*0,8*0,7*1,3 64,49352								
8	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	219,87855		0,00	800-1	RTS 20/ II
z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, Začátek provozního součtu Výkop drenáž jídelna a kuchyň : 105,035*2,6*0,9 245,78190 Výkop drenáž vestibul, krček a malý sál : (16,1+17,5+6+24,69+6+12+6,3)*0,8*0,7 49,61040 Konec provozního součtu 295,39230-34,8525-(105,035*0,6*0,35)-(16,1+17,5+6+24,69+6+12+6,3)*0,6*0,35 219,87855								
9	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	34,85250		0,00	800-1	RTS 20/ II
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhu Výkop drenáž jídelna a kuchyň : 105,035*0,6*0,3 18,90630 Výkop drenáž vestibul, krček a malý sál : (16,1+17,5+6+24,69+6+12+6,3)*0,6*0,3 15,94620								
10	180402112R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	502,94400		0,00	823-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
11	182001122R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm, na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	502,94400		0,00	823-1	RTS 20/ II
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
		96,72*5,2		502,94400				
12	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	384,00999		0,00	800-1	RTS 20/ II
		Výkop drenáž jídelna a kuchyň : 105,035*2,6*0,9*1,3		319,51647				
		Výkop drenáž vestibul, krček a malý sál : (16,1+17,5+6+24,69+6+12+6,3)*0,8*0,7*1,3		64,49352				
13	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	38,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
14	58344197R	šterkodrt' frakce 32,0 až 63,0 mm; třída A	t	237,60000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		6*6*3*2,2		237,60000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				0,00		
15	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdíva stěn a rubu kleneb,	m2	804,28310		0,00	800-2	RTS 20/ II
		Obvodové stěny : 246,18+132,95+228,64+95,76+162,70+50,79+25,41+17,15		959,58000				
		189,44		189,44000				
		Začátek provozního součtu						
		Okna a dveře : 2*2,85*2,9+4*5,7*2,1+19*1,2*1,8+1,83*2,43+1,5*2,4		113,49690				
		3*0,9*1,2+4,2*2,1+3*1,75*3,1+5,5*3,85+3*5,7*4,05		118,76500				
		5,5*4,05+2*5,2*4,05+6*2,4*2,4+2*2,2*1,6+8*0,9*0,9		112,47500				
		Konec provozního součtu						
		Odpočet oken a dveří : -344,7369		-344,73690				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00		
16	310237251R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi 300 do 450 mm	kus	4,00000		0,00	801-4	RTS 20/ II
		včetně pomocného pracovního lešení						
17	311231129R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na maltu MC 15	m3	2,18250		0,00	801-1	RTS 20/ II
		2*0,8*0,5*0,375+1,0*0,6*0,375+6*0,9*0,6*0,375+0,9*0,6*0,375+4*0,4*0,4*0,375		2,18250				
18	380932227R00	Dodatečné vlepowání betonářské výztuže vlepění betonářské výztuže, D 16 mm, beton, malta, namáhání v 15,3 kN	m	23,99200		0,00	801-4	RTS 19/ II
		(5,14*7+6*4)*0,4		23,99200				
19	380941214RT3	Dodatečná helikální výztuž 1108 MPa pevnost v tahu, 1 prut, průměr 10 mm, uložení v drážce, v železbetonové konstrukci	m	23,99200		0,00	801-4	RTS 20/ II
		frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí drážky vodou, vlepění výztuže a aplikace malty nebo tmelu,						
		(5,14*7+6*4)*0,4		23,99200				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
20	411351205R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 10 do 12 kPa, - zřízení s pomocným lešením	m2	4,11200		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Rozšíření rampy : 5,14*0,8		4,11200				
21	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	36,40000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Krček a hyg zázemí- zakrytí VZT : 6,5*5,6		36,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	416021123R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přím uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace Požární odolnost EI 15	m2	555,65000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Kuchyň a jídelna : 212,25+16,88+17,6+7,66+2,93+48,1+21,37+15,61+7,38		349,78000				
		10,72+10,62+4,37+12,39+21,0+14,03+74,61+5,22+22,47		175,43000				
		4,96+11,93+13,55		30,44000				
23	416021124R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přím uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožární impregnovaná, bez izolace požární odolnost EI 15	m2	209,85500		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Malý sál : 17,86*11,75		209,85500				
24	417361721R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli BSt 500 S	t	0,04489		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Včetně distančních prvků.		0,04489				
		1,688*(0,8*4*6+5,18/7*4)*1,2*0,001		0,04489				
25	430321414R00	Beton schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30	m3	0,32340		0,00	801-1	RTS 20/ II
		5,14*0,15*0,4+0,3*0,25*0,5*0,4		0,32340				
26	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení	m2	1,35000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m		1,35000				
		Rozšíření schodiště : 0,45*0,5*6		1,35000				
27	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2	1,35000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m		1,35000				
		rozšíření schodiště : 1,35		1,35000				
28	457451111R00	Cementový potěr bez vložky,	m2	1 512,36400		0,00	821-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		tl. do 4 cm pod vodorovnou izolací nebo na ní, v předepsaném spádu, s vyhlazením povrchu,						
		Vestibul a krček : 24*6,4+18*6,4+12*12,8			422,40000			
		Kuchyň a jídelna : 31,8*24,88			791,18400			
		Malý sál : 19,20*12,65			242,88000			
		Přístřešky : 5,63+6,83+7,86+35,58			55,90000			
29	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové	Sh	45,00000		0,00	STROJ	RTS 20/ II
Díl: 5		Komunikace				0,00		
30	577142112R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 plochy přes 100 m2	m2	274,80800		0,00	822-1	RTS 20/ II
		92,09*1,2			110,50800			
		65,72*2,5			164,30000			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
31	611421331R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy	m2	714,28000		0,00	801-4	RTS 20/ II
		v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových						
		Oprava stropu : 714,28			714,28000			
32	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	18,75000		0,00	801-4	RTS 20/ II
		z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		125*0,15			18,75000			
33	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	157,93600		0,00	801-4	RTS 20/ II
		okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Začátek provozního součtu						
		Okna a dveře : $2*2,85+2*2,9+4*(5,7+2*2,1)+19*(1,2+2*1,8)+1,83+2*2,43+1,5+2*2,4$		155,29000				
		$3*(0,9+2*1,2)+4,2+2*2,1+3*(1,75+2*3,1)+5,5+2*3,85+3*(5,7+2*4,05)$		96,75000				
		$5,5+2*4,05+2*(5,2+2*4,05)+6*(2,4+2*2,4)+2*(2,2+2*1,6)+8*3*0,9$		115,80000				
		$15*(0,8+2*0,5)$		27,00000				
		Konec provozního součtu						
		394,84*0,4		157,93600				
34	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	97,58000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		Omítka zazděných otvorů 1.pp : $(2*0,8*0,5+1,0*0,6+6*0,9*0,6+0,9*0,6+4*0,4*0,4)*2$		11,64000				
		Nová omítka po dmtž. obkladu malý sál : $17,7*2,2+2*11,75*2,2+3*0,75*1,2-2*1,45*2-0,8*2$		85,94000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		
35	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	354,98040		0,00	801-1	RTS 20/ II
		s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
		183,6454+171,335		354,98040				
36	622319523RU1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2	121,59500		0,00	801-1	RTS 20/ II
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení vy tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.						
		Kuchyň a jídelna : $105,035*0,8$		84,02800				
		Vestibul, krček a malý sál : $(16,10+6)*0,8+(17,6+6+24,69+6+12)*0,3$		37,56700				
37	622319523RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	98,21450		0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení v tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Kuchyň a jídelna : 105,035*0,7 Vestibul, krček a malý sál : (16,1+17,5+6+24,7+6+12)*0,3			73,52450 24,69000			
38	622319436RT1	Zateplení fasády , prodyšným polystyrénem s grafitem, tloušťky 180 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	804,28310		0,00	801-1	RTS 20/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u mir desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Obvodové stěny : 246,18+132,95+228,64+95,76+162,70+50,79+25,41+17,15 189,44 Začátek provozního součtu Okna a dveře : 2*2,85*2,9+4*5,7*2,1+19*1,2*1,8+1,83*2,43+1,5*2,4 3*0,9*1,2+4,2*2,1+3*1,75*3,1+5,5*3,85+3*5,7*4,05 5,5*4,05+2*5,2*4,05+6*2,4*2,4+2*2,2*1,6+8*0,9*0,9 Konec provozního součtu Odpočet oken a dveří : -344,7369			959,58000 189,44000 113,49690 118,76500 112,47500 -344,73690			
39	622319732RT1	Zateplení fasády , minerálními deskami s kolmým vláknem, tloušťky 100 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm	m2	24,53800		0,00	801-1	RTS 20/ II
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kaširování u mir desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Přístřešky : 5,63+6,83+7,86 Boky přístřešků : (6,27+6,12+8,7)*0,2			20,32000 4,21800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	622319833RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	1 180,78000		0,00	801-1	RTS 20/ II
nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (podle kotevního plánu ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u mir desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov. Strop sklepa : 714,28 714,28000 průvlaky : (10*2*0,6*12+10*0,3*12)*2+0,6*2*30+0,2*30 402,00000 Stěny obvod : (23,75+30)*2*0,6 64,50000								
41	622319450RT1	Povrchová úprava ostění zateplovacího systému , kontaktní nátěr a omítka silikonová	m2	143,82400		0,00	801-1	RTS 20/ II
okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky. Okna a dveře : 394,84*0,25 98,71000 Konzola hlavní vstup a sloupy : 31,44+0,2*6,77+4*0,77*4 45,11400								
42	622319016R00	Profily základací hliníkové, pro izolaci tl. 180 mm	m	163,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II
126,45+6,3+30,25 163,00000								
43	622461311R00	Oprava vnějších omítek šlechtěných v množství opravované plochy přes 20 do 30 %	m2	804,28310		0,00	801-4	RTS 20/ II
umělých škrábaných, Obvodové stěny : 246,18+132,95+228,64+95,76+162,70+50,79+25,41+17,15 959,58000 189,44 189,44000 Začátek provozního součtu Okna a dveře : 2*2,85*2,9+4*5,7*2,1+19*1,2*1,8+1,83*2,43+1,5*2,4 113,49690 3*0,9*1,2+4,2*2,1+3*1,75*3,1+5,5*3,85+3*5,7*4,05 118,76500 5,5*4,05+2*5,2*4,05+6*2,4*2,4+2*2,2*1,6+8*0,9*0,9 112,47500 Konec provozního součtu Odpočet oken a dveří : -344,7369 -344,73690								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	622473187RT2	Příplatek za okenní začišťovací lištu včetně dodávky Okna a dveře : $2*2,85+2*2,9+4*(5,7+2*2,1)+19*(1,2+2*1,8)+1,83+2*2,43+1,5+2*2,4$ $3*(0,9+2*1,2)+4,2+2*2,1+3*(1,75+2*3,1)+5,5+2*3,85+3*(5,7+2*4,05)$ $5,5+2*4,05+2*(5,2+2*4,05)+6*(2,4+2*2,4)+2*(2,2+2*1,6)+8*3*0,9$ $15*(0,8+2*0,5)$	m	394,84000		0,00	801-1	RTS 20/ II
					155,29000			
					96,75000			
					115,80000			
					27,00000			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00								
45	631313811R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 30/37, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem $66,64*0,1$	m3	6,66400		0,00	801-1	RTS 20/ II
					6,66400			
46	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny $66,64*0,1$	m3	6,66400		0,00	801-1	RTS 20/ II
					6,66400			
47	631362021R00	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí ze svařovaných sítí včetně distančních prvků $66,64*0,0086$	t	0,57310		0,00	801-1	RTS 20/ II
					0,57310			
48	639571120R00	Podklad pod okapových chodník ze šterku tl. 200 mm bez obrubníku Jídelna a kuchyň : $(18,2+30,8+36,8+24,5+6*1,2)*1,1$ Krček vestibul a malý sál : $(16,9+24,69+12+12+18+6+2*1,2)*1,1+(18,5+6+2*1,2)*1,1$	m2	260,02900		0,00	801-1	RTS 20/ II
					129,25000			
					130,77900			
49	639571215R00	Kačírek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	189,11200		0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Jídelna a kuchyň : (18,2+30,8+36,8+24,5+6*1,2)*0,8			94,00000			
		Krček vestibul a malý sál : (16,9+24,69+12+12+18+6+2*1,2)*0,8+(18,5+6+2*1,2)*0,8			95,11200			
50	639571311R00	Textilie proti prorůstání 45 g/m2	m2	260,02900		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Jídelna a kuchyň : (18,2+30,8+36,8+24,5+6*1,2)*1,1			129,25000			
		Krček vestibul a malý sál : (16,9+24,69+12+12+18+6+2*1,2)*1,1+(18,5+6+2*1,2)*1,1			130,77900			
Díl: 64		Výplně otvorů				0,00		
51	648991113RT5	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot š 400 mm	m	90,55000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.						
		Okna a dveře : 4*5,7+19*1,2			45,60000			
		3*0,9+4,2+3*1,75			12,15000			
		6*2,4+2*2,2+2			20,80000			
		15*0,8			12,00000			
52	R6401	Osazení sítě proti hmyzu včetně dodávky	m2	53,10000		0,00		Vlastní
		Okna kuchyň : 1,05*2,1*4+0,9*1,2*3+1,2*1,8*19			53,10000			
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
53	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	256,39000		0,00		RTS 20/ II
		Jídelna a kuchyň : (18,2+30,8+36,8+24,5+6*1,2)+10			127,50000			
		Krček vestibul a malý sál : (16,9+24,69+12+12+18+6+2*1,2)+(18,5+6+2*1,2)+10			128,89000			
54	871313121RT2	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem včetně dodávky trub hrdlových D 160 mm , tloušťky stěny 4 mm, délky 5000 mm	m	38,00000		0,00	827-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, 2*12,5+13			38,00000			
55	895191111R00	Drenážní šachty normální z PE škopku podzemní včetně dodávky a úpravy drenážního škopku	kus	12,00000		0,00		RTS 20/ II
56	28611223.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	282,02900		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		Jídelna a kuchyň : (18,2+30,8+36,8+24,5+6*1,2+10)*1,1			140,25000			
		Krček vestibul a malý sál : (16,9+24,69+12+12+18+6+2*1,2)*1,1+(18,5+6+2*1,2+10)*1,1			141,77900			
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				0,00		
57	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrkou z betonu prostého		236,39000		0,00	822-1	RTS 20/ II
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm						
		Jídelna a kuchyň : (18,2+30,8+36,8+24,5+6*1,2)			117,50000			
		Krček vestibul a malý sál : (16,9+24,69+12+12+18+6+2*1,2)+(18,5+6+2*1,2)			118,89000			
58	917R01	Řezání asfaltových ploch kolem objektu kuchyně a jídelny	m	92,09000		0,00		Vlastní
		13,6+18,6+1,0+32,99+25,9			92,09000			
59	59217003R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 80,0 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní	kus	260,02900		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		Jídelna a kuchyň : (18,2+30,8+36,8+24,5+6*1,2)*1,1			129,25000			
		Krček vestibul a malý sál : (16,9+24,69+12+12+18+6+2*1,2)*1,1+(18,5+6+2*1,2)*1,1			130,77900			
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				0,00		
60	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 319,80850		0,00	800-3	RTS 20/ II
		včetně kotvení						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(18,2+30,8+36,8+24,5+6*1,2)*6,5			763,75000			
		(16,9+24,69+12+12+18+6+2*1,2)*5,65+(18,5+6+2*1,2)*1,35			556,05850			
61	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	3 959,42550		0,00	800-3	RTS 20/ II
		včetně kotvení						
		1319,8085*3			3 959,42550			
62	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	1 319,80850		0,00	800-3	RTS 20/ II
63	943943221R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky do 10 m	m3	2 833,73700		0,00	800-3	RTS 20/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		Malý sál : 17,8*11,65*5,10			1 057,58700			
		Podhledy Krček a jídelna s kuchyní : (555,65+36,4)*3,0			1 776,15000			
64	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	5 667,47400		0,00	800-3	RTS 20/ II
		pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
		2833,737*2			5 667,47400			
65	943943821R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky do 10 m	m3	2 833,73700		0,00	800-3	RTS 20/ II
		bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),						
66	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 319,80850		0,00	800-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
67	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	3 959,42550		0,00	800-3	RTS 20/ II
		1319,8085*3		3 959,42550				
68	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 319,80850		0,00	800-3	RTS 20/ II
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00								
69	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlaž obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, u a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá podlaží do 4 m	m2	2 028,96000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		710,65*2+607,66		2 028,96000				
70	952901110R00	Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	709,96080		0,00	801-4	RTS 20/ II
		(183,6454+171,335)*2		709,96080				
71	953946111R00	Doplňující konstrukce Osazení ventilačních mřížek bez dodávky ventilač. mřížky	kus	48,00000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Malý sál : 3*3*2		18,00000				
		Kuchyň a jídelna : 5*3*2		30,00000				
72	953941110R00	Osazení drobných kovových výrobků zábradlí schodišťového, balkonového nebo jiného	m	19,02000		0,00	801-4	RTS 20/ II
		bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazdřením, zabetonováním nebo zalitím, délka zábradlí : ((1,8*1,3+1,2)*2+1,5*1,3+3,55+1,8*1,3+4,1)		19,02000				
73	952R02	Dodávka a montáž vnější čistící zóny plastová vanička s pozinkovaným roštem	m2	6,16000		0,00		Vlastní
		3,16*1,0+2*1,5*1,0		6,16000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	12710141R	plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký,rovný, mořený; tl 8,00 mm 0,2*0,2*20	m2	0,80000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
					0,80000			
75	12730106R	trubka nerezová potravin.prům., zdravotnictví; mater. 1.4301; bežešvá; vnější průměr 16,0 mm; s = 1,00 mm; antikorozní; nehořlavá Vodorovná výplň zábradlí 6* : 6*((1,8*1,3+1,2)*2+1,5*1,3+3,55+1,8*1,3+4,1)*1,1	m	125,53200		0,00	SPCM	RTS 20/ II
					125,53200			
76	12730111R	trubka nerezová potravin.prům., zdravotnictví; mater. 1.4301; spoj svařovaný; vnější průměr 40,0 mm; s = 2 mm; antikorozní; nehořlavá svislý sloupek délky 1,3 m : ((1,8*1,3+1,2)*2+1,5*1,3+3,55+1,8*1,3+4,1)*1,1/1,5*1,3	m	18,13240		0,00	SPCM	RTS 20/ II
					18,13240			
77	12730112R	trubka nerezová potravin.prům., zdravotnictví; mater. 1.4301; spoj svařovaný; vnější průměr 50,0 mm; s = 2 mm; antikorozní; nehořlavá Vodorovné a šikmé madlo : ((1,8*1,3+1,2)*2+1,5*1,3+3,55+1,8*1,3+4,1)*1,1	m	20,92200		0,00	SPCM	RTS 20/ II
					20,92200			
78	42972819R	mřížka krycí; čtyřhranná; rozměr 400 x 400 mm; mater. výplň tahokov; barva základní nátěr; provedení s přírubou na volné konce potrubí	kus	48,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
79	553437024R	systém hrotový l = 500 mm; š. ochrany do 150 mm; h hrotu 100 mm; počet hrotů 60 ks/m; ocel nerez 89,25*2	kus	178,50000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
					178,50000			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
80	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, anglické dvorky : (2*1,15+5,85)*0,3*3,1+1,15*5,85*0,3 (2*0,8+1,3)*0,3*3,1+0,8*1,3*0,3	m3	27,00075		0,00	801-3	RTS 20/ II
					9,59775			
					3,00900			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2*0,9+10,6)*0,3*3,1+0,9*10,6*0,3			14,39400			
81	961055111R00	Bourání základů železobetonových nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech Jímka na vyvážení : 6*6*0,25 +2,5*6*4*0,25	m3	24,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
82	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Slobeton v krčku : 1,75*3,1*3	m2	16,27500		0,00	801-3	RTS 20/ II
83	963012510R00	Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky 140 mm nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), Pergola nad terasou : 0,4*0,2*6*4+0,4*0,15*12*5 Bourání otvorů pro VZT : 0,6*0,6*2*0,2	m3	5,66400		0,00	801-3	RTS 20/ II
84	963091012R00	Demontáž střešních dílců druhého pláště dvouplášťových střech do 1,5 t, v budovách výšky do 24 m Kuchyň a jídelna : 20*5 Krček a vestibul : 55	kus	155,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
85	965042141RT4	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 66,64*0,1	m3	6,66400		0,00	801-3	RTS 20/ II
86	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 5,7*2,85+5,7*0,3*6+5,5*0,3	m2	28,15500		0,00	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	965082933R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky do 200 mm, plochy přes 2 m2 1456,464*0,25	m3	364,11600		0,00	801-3	RTS 20/ II
					364,11600			
88	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 29 Sklopná okna u velkých oken : 20+4+12+19	kus	84,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					29,00000			
					55,00000			
89	968061113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 20+4 12+19	kus	55,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					24,00000			
					31,00000			
90	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	10,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
91	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2 s případným uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	4,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
92	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet ráků, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2 15*0,8*0,5+2*0,8*0,5+1*0,6+6*0,9*0,6+1*0,9*0,6+4*0,4*0,4	m2	11,82000		0,00	801-3	RTS 20/ II
					11,82000			
93	968072747R00	Vybourání a vyjmutí kovových ráků , včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa (150 kg/m2) stěn výkladních pevných nebo otvíravých, plochy přes 4 m2 Vstupní dveře jídelna : 2,9*2,85*4	m2	183,64540		0,00	801-3	RTS 20/ II
					33,06000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Dveře sklad a krček : 1,88*3,4+1,88*3,08			12,18240			
		Dveře vestibul : 1,58*3,85*2			12,16600			
		Prosklené stěny Vestibul a krček : 1,225*3,85+11*1,425*3,85+3*1,4*3,85+2*0,86*3,85			87,85700			
		2*1,8*3,4+1,5+3,85+0,9*3,85*6			38,38000			
94	968083001R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 1 m2	m2	9,72000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		0,9*0,9*8+0,9*1,2*3		9,72000				
95	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2	m2	155,61500		0,00	801-3	RTS 20/ II
		1,05*2,1*20+1,5*2,1*4		56,70000				
		1,1*1,6*4+1,2*2,4*12+1,75*3,1*3+1,2*1,8*19		98,91500				
96	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm	m	4,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		0,2*20		4,00000				
97	971033641R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm	m3	8,68000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		základovém nebo nadzákladovém,						
		48*0,4*0,4		7,68000				
		4*0,5*0,5		1,00000				
98	971042122R00	Vyvrtání otvorů v betonových příčkách a zdech průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm	kus	54,84000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		základových nebo nadzákladových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Otvory pro vlepení výztuže : 5,14*6*6*4		54,84000				
99	972011411R00	Vybourání otvorů v prefabrikovaných střepech tloušťky do 120 mm, plochy do 0,5 m2	kus	4,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
100	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	135,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
101	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm	m	25,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		2*12,5		25,00000				
102	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdivu	m	5,80000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		2*2,9		5,80000				
103	976075311R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí ocelových konzol pro pavlače, transmise apod. hmotnosti do 50 kg	t	0,25000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		0,025*10		0,25000				
104	976075311R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí ocelových konzol pro pavlače, transmise apod. hmotnosti do 50 kg	t	0,18500		0,00	801-3	RTS 20/ II
		zábradlí : 0,185		0,18500				
105	976075411R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí ocelových konzol pro pavlače, transmise apod. hmotnosti přes 50 kg	t	1,54338		0,00	801-3	RTS 20/ II
		4*4,35*0,0887		1,54338				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
106	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	409,7720		0,00	801-1	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihl tvárníc nebo kovovou						
		59,24925+0,01609+4,52367+45,89244+14,32847+30,44924			154,45916			
		70,42859+156,43499+28,29669+0,15258			255,31285			
Díl: 712		Povlakové krytiny				0,00		
107	712300832R00	Odstranění povlakové krytiny a mechu na střeších plochých do 10° povlakové krytiny dvouvrstvé,	m2	2 816,50000		0,00	800-711	RTS 20/ II
		Kuchyň a jídelna 4vrstvy : 30,8*24,5*2			1 509,20000			
		vestibul a krček : (24*6,4+18*6,4+12*12,8)*2			844,80000			
		Malý sál : 12,5*18,5*2			462,50000			
108	712371801RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° termoplasty mechanicky kotvené, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky včetně všech systémových kaširovaných plechů	m2	1 512,36400		0,00	800-711	RTS 20/ II
		Vestibul a krček : 24*6,4+18*6,4+12*12,8			422,40000			
		Kuchyň a jídelna : 31,8*24,88			791,18400			
		Malý sál : 19,20*12,65			242,88000			
		Přístřešky : 5,63+6,83+7,86+35,58			55,90000			
109	712441559RT1	Povlaková krytina střeš do 30° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu	m2	489,04000		0,00	800-711	RTS 20/ II
		Parotěsná zábrana : 24*6,4+18*6,4+12*12,8			422,40000			
		terasa : 66,64			66,64000			
110	998712202R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	7 436,19900		0,00	800-711	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
111	283221051R	fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 400 g/m ² ; PVC-P, výztužná mřížka = 15 000,0	m2	1 814,83680		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		Vestibul a krček : (24*6,4+18*6,4+12*12,8)*1,2		506,88000				
		Kuchyň a jídelna : 31,8*24,88*1,2		949,42080				
		Malý sál : 19,20*12,65*1,2		291,45600				
		Přístřešky : (5,63+6,83+7,86+35,58)*1,2		67,08000				
112	62836110R	pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka hliníková fólie; horní strana jemný minerální pevnostní vlákna spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	537,94400		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		parotěsná zábrana : 422,4*1,1		464,64000				
		izolace terasy : 66,64*1,1		73,30400				
Díl: 713 Izolace tepelné 0,00								
113	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně dvojnásobná	m2	478,30000		0,00	800-713	RTS 20/ II
		Krček a vestibul : 24*6,4+18*6,4+12*12,8		422,40000				
		Přístřešky : 5,63+6,83+7,86+35,58		55,90000				
114	713111121RT2	Montáž tepelné izolace stropů rovných,	m2	942,51750		0,00	800-713	RTS 20/ II
		Kuchyň a jídelna : 732,78		732,78000				
		Malý sál : 17,85*11,75		209,73750				
115	713134211RK5	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	763,60250		0,00	800-713	RTS 20/ II
		Kuchyň a jídelna : 555,65		555,65000				
		Malý sál : 17,85*11,65		207,95250				
116	713181111RT2	Izolace foukaná do dutin stropů, minerální	m3	339,30630		0,00	800-713	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		942,5175*0,36		339,30630				
117	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, bez dodávky materiálu	m2	1 456,46400		0,00	800-713	RTS 20/ II
		Vestibul a krček : 24*6,4+18*6,4+12*12,8		422,40000				
		Kuchyň a jídelna : 31,8*24,88		791,18400				
		Malý sál : 19,20*12,65		242,88000				
118	713300821R00	Odstranění tepelné izolace těles pásy nebo fóliemi ploch rovných	m2	942,51750		0,00	800-713	RTS 20/ II
		Kuchyň a jídelna : 732,78		732,78000				
		Malý sál : 17,85*11,75		209,73750				
119	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	19 868,22080		0,00	800-713	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
120	713R01	Spádový klín EPS 200S sklon 2% pro splnění B roof (t3)	m2	1 480,16400		0,00		Vlastní
		Vestibul a krček : 24*6,4+18*6,4+12*12,8		422,40000				
		Kuchyň a jídelna : 31,8*24,88		791,18400				
		Malý sál : 19,20*12,65		242,88000				
		Konzoly : 7,02+6,36+3,44+3,44+3,44		23,70000				
121	713R02	Odstranění tepelné izolace z PPS tl. 100 mm	m2	1 456,46400		0,00		Vlastní
		Vestibul a krček : 24*6,4+18*6,4+12*12,8		422,40000				
		Kuchyň a jídelna : 31,8*24,88		791,18400				
		Malý sál : 19,20*12,65		242,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
122	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	74,34240		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		Vestibul a krček : (24*6,4+18*6,4+12*12,8)*1,1*0,16		74,34240				
123	28375705Ra	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3	m3	65,04960		0,00		Vlastní
		Vestibul a krček : (24*6,4+18*6,4+12*12,8)*1,1*0,14		65,04960				
124	63151502R	deska izolační střešní; minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,550 m2K/W; obj. hmotnost 175,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	67,08000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		Přístřešky : (5,63+6,83+7,86+35,58)*1,2		67,08000				
125	713R03	Separální textilie na bázi skelného vlákna 300 g/m2	m2	1 602,11040		0,00		Vlastní
		Vestibul a krček : (24*6,4+18*6,4+12*12,8)*1,1		464,64000				
		Kuchyň a jídelna : (31,8*24,88)*1,1		870,30240				
		Malý sál : (19,20*12,65)*1,1		267,16800				
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				0,00		
126	714110801R00	Demontáž akustických obkladů dřevěných panelů	m2	85,94000		0,00	800-714	RTS 20/ II
		Malý sál : 17,7*2,2+2*11,75*2,2+3*0,75*1,2-2*1,45*2-0,8*2		85,94000				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00		
127	721153307R00	Potrubí s vysokým útlumem zvuku - připojovací PE-S2 - vysokohustotní polyetylén s příměsí minerálních vláken, vnější průměr D 63 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 60	m	31,50000		0,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.						
		Odvod kondenzátu z VZT : 12,5*2+6,5		31,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	721242116R00	Lapače střešních splavenin DN 125, litina, včetně dodávky materiálu	kus	8,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
129	721242803R00	Demontáž lapačů střešních splavenin DN 100	kus	8,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
		Kuchyň a jídeln : 4		4,00000				
		Vestibul a malý sál : 4		4,00000				
130	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m	%	159,20000		0,00	800-721	RTS 20/ II
		50 m vodorovně, měreno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						
Díl: 728		Vzduchotechnika				0,00		
131	728415815R00	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky nad průřez 0,2 m2	kus	4,00000		0,00	800-728	RTS 20/ II
132	728R01	Demontáž vzduchotechnických potrubí na střeše kuchyně a jídelny	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00		
133	762512115R00	Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku	m2	196,19200		0,00	800-762	RTS 20/ II
		Vestibul a krček : (16,1+6,5+18+12,5+2*12,5)*0,8		62,48000				
		Kuchyň a jídelna : (30,99+24,88+31,18+18,39)*0,8		84,35200				
		Malý sál : (18,6*2+12,25*2)*0,8		49,36000				
134	762526130R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm	m2	206,95800		0,00	800-762	RTS 20/ II
		Kuchyň a jídelna : (30,99+24,88+31,18+18,39)*1,2		126,52800				
		Malý sál : (18,6*2+12,25)*1,2		59,34000				
		Přístřešky : 6,27+6,12+8,7		21,09000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
135	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	2 053,64350		0,00	800-762	RTS 20/ II
136	762R02	Ochrana podlahy sálu OSB deska tl.15 mm, montáž na geotextilii a demontáž 209,7	m2	209,70000		0,00		Vlastní
137	762R03	Zakrývání podlah a vytápění - včetně dodávky folie šířky 2,5 m Kuchyň a jídelna : 105,035*2,5 Vestibul, krček a malý sál : (16,1+17,5+6+24,7+6+12)*2,5	m2	468,33750 262,58750 205,75000		0,00		Vlastní
138	60726016.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm (16,1+6,5+18+12,5+2*12,5)*0,8*1,2 Přístřešky : 6,27+6,12+8,7	m2	96,06600 74,97600 21,09000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
139	60726016.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm Kuchyň a jídelna : (30,99+24,88+31,18+18,39)*1,2*0,8 Malý sál : (18,6*2+11,75*2)*0,8*1,2	m2	159,49440 101,22240 58,27200		0,00	SPCM	RTS 20/ II
140	762R01	Hranol 80/280 SM délky 3 m 171,168/0,8*0,08*0,28*1,1	m3	5,27197 5,27197		0,00		Vlastní
141	762R03	Hranol 80/100 délky 3 m (6,27+6,12+8,7)*0,08*0,1	m3	0,16872 0,16872		0,00		Vlastní
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	764454291R00	Odpadní trouby z lakovaného pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků trub Pz odpadních kruhových	m	62,40000		0,00	800-764	RTS 20/ II
143	764812660RT2	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka + montáž lepením včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací Kuchyň a jídelna : 2*30,8+2*24,5 Malý sál : 18,2*2 Přístřešky : 6,27+6,12+8,7	m	168,09000		0,00	800-764	RTS 20/ II
144	764812710RT2	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 800 mm, dodávka + montáž lepením včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací Vestibul, krček a malý sál : 18,2+6,5+12+12+16,10	m	64,80000		0,00	800-764	RTS 20/ II
145	764817150R00	Oplechování zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací Oplechování malý sál a atiky : 8,65+12,69+18,5+6,7+6,125+6,2 Oplechování stěn internátů : 8,80+12,80 Oplechování konzol : 6,3+6,3+6,3+1,8	m	101,16500		0,00	800-764	RTS 20/ II
146	764819212R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž 3*7+4*6+3*5,8	m	62,40000		0,00	800-764	RTS 20/ II
147	764815215R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací	m	211,80000		0,00	800-764	RTS 20/ II
148	764816141RT2	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 405 mm, dodávka a montáž	m	95,75000		0,00	800-764	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně rohů						
		0,8*15+0,9*8+0,9*3+1,05*20+1,5*4			48,90000			
		1,1*4+1,2*12+1,75*3+1,2*19			46,85000			
149	764321820R00	Demontáž oplechování říms pod nadřímsovým žlabem, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	211,80000		0,00	800-764	RTS 20/ II
		Kuchyň a jídelna : 2*30,8+2*24,5			110,60000			
		Vestibul, krček a malý sál : 18,2+6,5+18,2*2+12+12+16,10			101,20000			
150	764351810R00	Demontáž žlabů podokapních čtyřhranných rovných, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	211,80000		0,00	800-764	RTS 20/ II
		Jídelna : 2*30,8+2*24,5			110,60000			
		Krček a malý sál : 18,2+6,5+18,2*2+12+12+16,10			101,20000			
151	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	89,25000		0,00	800-764	RTS 20/ II
		1.pp : 0,8*12+3*0,8+2*0,8+1,0+6*0,9			20,00000			
		1.np : 1,05*16+1,525*4+1,2*23+0,9*3+8*0,9+1,75*3+2*1,8			69,25000			
152	764451802R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub čtvercových, o straně 100 mm	m	211,80000		0,00	800-764	RTS 20/ II
153	998764202R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	%	7 713,08290		0,00	800-764	RTS 20/ II
		50 m vodorovně						
154	762R01	Montáž hranolů na hranu okapu pro kotvení přesahu, pomocí ocelových úhelníků	m	213,96000		0,00		Vlastní
		171,168/0,8			213,96000			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00		
155	766231111R00	Montáž schodů stahovacích půdních schodů Ei 15 min	kus	2,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
156	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2	m2	764,36750		0,00	800-766	RTS 20/ II
		Kuchyň a jídelna : 212,25+16,38+17,10+7,66+2,93+48,1+21,37+15,61		341,40000				
		7,38+10,72+10,62+4,37+12,39+21,02+14,03+74,61		155,14000				
		5,22+22,47+4,96+11,93+13,51		58,09000				
		Malý sál : 17,85*11,75		209,73750				
157	766601121R00	Těsnění připojovací spáry montáž těsnění připojovací spáry parapet, fólie,pásky	m	538,12000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		Okna a dveře : 4*2,85+2*2,9+4*(2*5,7+2*2,1)+19*(2*1,2+2*1,8)+2*1,83+2*2,43+2*1,5+2*2,4		209,92000				
		3*(2*0,9+2*1,2)+2*4,2+2*2,1+3*(2*1,75+2*3,1)+2*5,5+2*3,85+3*(2*5,7+2*4,05)		131,50000				
		2*5,5+2*4,05+2*(2*5,2+2*4,05)+6*(2*2,4+2*2,4)+2*(2*2,2+2*1,6)+8*4*0,9		157,70000				
		15*(2*0,8+2*0,5)		39,00000				
158	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2	kus	26,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		15+8+3		26,00000				
159	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2	kus	43,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		20+4		24,00000				
		19		19,00000				
160	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2	kus	19,00000		0,00	800-766	RTS 20/ II
		4		4,00000				
		12+3		15,00000				
161	766661912R00	Oprava dveřních křídel kompletizovaných, s výměnou dílčích prvků nebo kování	m2	8,82000		0,00	800-766	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,8*3,15		8,82000				
162	998766202R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10 360,00990		0,00	800-766	RTS 20/ II
163	612501091R	schody skládací dřevěné; počet stupnic 12; rozměr rámu 120x60 cm; h = 230,0 až 288,0 cm; bez podstupň tepelná izolace EI 15 min	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
164	766R01	Okno plastové specifikace dle výpisu prvků 0,9*0,9*8+0,9*1,2*3+1,05*2,1*20+1,5*2,1*4 1,1*1,6*4+1,2*2,4*12+1,75*3,1*3+1,2*1,8*19	m2	165,33500		0,00		Vlastní
				66,42000				
				98,91500				
165	766R02	Neuznatelné - Okno plastové specifikace dle výpisu prvků Neuznatelné suterén jídelny : 0,5*0,8*15	m2	6,00000		0,00		Vlastní
				6,00000				
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00		
166	767712812R00	Demontáž výkladců zapuštěných svařovaných 2,85*2,9*4	m2	33,06000		0,00	800-767	RTS 20/ II
				33,06000				
167	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	19 417,98240		0,00	800-767	RTS 20/ II
168	767R01	Montáž hliníkových stěn prosklených, včetně dodávky hliníkových prvků Uw=0,9 W/m2K Vstupní dveře jídelna C01 a C02 : 2,9*2,85*2 Dveře sklad a krček : 1,88*3,4+1,83*3,08 Dveře vestibul C05 a C06 : 1,58*3,85*2	m2	171,29440		0,00		Vlastní
				16,53000				
				12,02840				
				12,16600				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Prosklené stěny Vestibul a krček : 1,225*3,85+11*1,425*3,85+3*1,4*3,85+2*0,9*3,85 2*1,8*3,4+1,5*3,85+0,9*3,85*6 Dveře D/38 : 1,5*2,4			88,16500 38,80500 3,60000			
169	767R02	Neuznatelné - Montáž hliníkových stěn prosklenných, včetně dodávky hliníkových prvků Uw=0,9 W/m2K Vstupní dveře neuznatelné : 2,9*2,85*2	m2	16,53000		0,00		Vlastní
170	767R03	Podchycení konstrukce stropu v místě průchodu VZT potrubí	soubor	2,00000		0,00		Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				0,00		
171	771212112R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 200 x 200 m do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. 5,7*2,85+5,7*0,3*6+5,5*0,3	m2	28,15500		0,00	800-771	RTS 20/ II
172	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě (5,7*2,85+5,7*0,3*6+5,5*0,3)*1,5	m2	42,23250		0,00	800-771	RTS 20/ II
173	781497132RS5	Lišty k obkladům profil rohový nerez ododlná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 12,5 mm, rozměr 25 mm 2*1,5+2*3,16+2*(4*1,5)	m	21,32000		0,00	800-771	RTS 20/ II
174	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	425,56290		0,00	800-771	RTS 20/ II
175	771 R01	Zóna čistící kobercová	m2	9,24000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3,16*1,5+2*1,5*1,5			9,24000			
176	597623101R	dlažba keramická š = 148 mm; l = 148 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; PEI 4	m2	42,23250		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		28,155*1,5			42,23250			
Díl: 781 Obklady keramické 0,00								
177	781429711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček opakních Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z obkládaček opakních příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě)	m2	32,82000		0,00	800-771	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu						
		Délka ostění : 3*0,9*3+14*(1,2+2*1,8)+5*(1,2+2*1,8)+0,9*3*24			164,10000			
		Konec provozního součtu						
		164,1*0,2			32,82000			
178	781475114R00	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilní tmele	m2	32,82000		0,00	800-771	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu						
		Délka ostění : 3*0,9*3+14*(1,2+2*1,8)+5*(1,2+2*1,8)+0,9*3*24			164,10000			
		Konec provozního součtu						
		164,1*0,2			32,82000			
179	283424162R	profil plastový na obklad ukončovací; rozměr 7,0 mm; l = 2 500 mm; hrana oblá, R=8 mm	kus	65,64000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		Začátek provozního součtu						
		Délka ostění : 3*0,9*3+14*(1,2+2*1,8)+5*(1,2+2*1,8)+0,9*3*24			164,10000			
		Konec provozního součtu						
		164,1/2,5			65,64000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
180	5978136370R	obklad keramický přeglazovaná hrana; š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat	m2	36,10200		0,00	SPCM	RTS 20/ II

Začátek provozního součtu

Délka ostění : $3*0,9*3+14*(1,2+2*1,8)+5*(1,2+2*1,8)+0,9*3*24$

164,10000

Konec provozního součtu

164,1*0,2*1,1

36,10200

Díl: 783		Nátěry						0,00
181	783222100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné,	m2	2,52000		0,00	800-783	RTS 20/ II

Skříň plynoměru : $(1,2+1,0)*2*0,3+1,2*1,0$

2,52000

Díl: 784		Malby					0,00	
182	784403801R00	Odstranění maleb úplným omytím na sádrové omítce, v místnostech do 3,8 m	m2	1 608,42613		0,00	800-784	RTS 20/ II

Stěny 1.np Kuchyň : $2*(11,5+18,085)*3,57+2*(12,15+5,935)+2*6+2,85)*3,57$

936,25713

Odpočet oken a dveří : $-(2,7*2,2+1,6*2+5,7*2+5,71*1,5*3)$

-46,23500

$-(2,7*2,2+5,7*2,8+2*0,8*2+0,8*2,1)$

-26,78000

Stěny vestibul a malý sál : $(18*2+6*2)*4,05-0,8*1,97+2*(11,75+17,85)*5,1-6*2,4*2,4-2*1,6*2,1$

453,46400

$18*5,1+12*5,1+6*5,1*2+2*0,8*12-2*1,6*2,1-2*0,8*2,1$

223,32000

Průvlaky : $6*(2*0,8+0,3)*6$

68,40000

183	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná	m2	3 700,44213		0,00	800-784	RTS 20/ II
-----	--------------	--	----	-------------	--	------	---------	------------

Kuchyň a jídelna : $212,25+16,88+17,6+7,66+2,93+48,1+21,37+15,61+7,38$

349,78000

$10,72+10,62+4,37+12,39+21,0+14,03+74,61+5,22+22,47$

175,43000

$4,96+11,93+13,55$

30,44000

Krček - zakrytí VZT : $6,5*5,6$

36,40000

Omítky vnějších stěn 1PP Kuchyň a jídelna : $(23,75*2+30*2)*1,5$

161,25000

Strop sklepa : $714,28$

714,28000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		průvlaky : $(10*2*0,6*12+10*0,3*12)*2+0,6*2*30+0,2*30$				402,00000		
		Stěny obvod : $(23,75+30)*2*0,6$				64,50000		
		Začátek provozního součtu						
		Okna a dveře : $2*2,85+2*2,9+4*(5,7+2*2,1)+19*(1,2+2*1,8)+1,83+2*2,43+1,5+2*2,4$				155,29000		
		$3*(0,9+2*1,2)+4,2+2*2,1+3*(1,75+2*3,1)+5,5+2*3,85+3*(5,7+2*4,05)$				96,75000		
		$5,5+2*4,05+2*(5,2+2*4,05)+6*(2,4+2*2,4)+2*(2,2+2*1,6)+8*3*0,9$				115,80000		
		$15*(0,8+2*0,5)$				27,00000		
		Konec provozního součtu						
		394,84*0,4				157,93600		
		Stěny 1.np Kuchyň : $(2*(11,5+18,085)*3,57+2*(12,15+5,935)+2*6+2,85)*3,57$				936,25713		
		Odpčet oken a dveří : $-(2,7*2,2+1,6*2+5,7*2+5,71*1,5*3)$				-46,23500		
		$-(2,7*2,2+5,7*2,8+2*0,8*2+0,8*2,1)$				-26,78000		
		Stěny vestibul a malý sál : $(18*2+6*2)*4,05-0,8*1,97+2*(11,75+17,85)*5,1-6*2,4*2,4-2*1,6*2,1$				453,46400		
		$18*5,1+12*5,1+6*5,1*2+2*0,8*12-2*1,6*2,1-2*0,8*2,1$				223,32000		
		Průvlaky : $6*(2*0,8+0,3)*6$				68,40000		
184	784195222R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevné, dvojnásobné	m2	3 700,44213			0,00	800-784 RTS 20/ II
		Kuchyň a jídelna : $212,25+16,88+17,6+7,66+2,93+48,1+21,37+15,61+7,38$				349,78000		
		$10,72+10,62+4,37+12,39+21,0+14,03+74,61+5,22+22,47$				175,43000		
		$4,96+11,93+13,55$				30,44000		
		Krček - zakrytí VZT : $6,5*5,6$				36,40000		
		Omítky vnějších stěn 1PP Kuchyň a jídelna : $(23,75*2+30*2)*1,5$				161,25000		
		Strop sklepa : $714,28$				714,28000		
		průvlaky : $(10*2*0,6*12+10*0,3*12)*2+0,6*2*30+0,2*30$				402,00000		
		Stěny obvod : $(23,75+30)*2*0,6$				64,50000		
		Začátek provozního součtu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Okna a dveře : $2*2,85+2*2,9+4*(5,7+2*2,1)+19*(1,2+2*1,8)+1,83+2*2,43+1,5+2*2,4$		155,29000				
		$3*(0,9+2*1,2)+4,2+2*2,1+3*(1,75+2*3,1)+5,5+2*3,85+3*(5,7+2*4,05)$		96,75000				
		$5,5+2*4,05+2*(5,2+2*4,05)+6*(2,4+2*2,4)+2*(2,2+2*1,6)+8*3*0,9$		115,80000				
		$15*(0,8+2*0,5)$		27,00000				
		Konec provozního součtu						
		$394,84*0,4$		157,93600				
		Stěny 1.np Kuchyň : $(2*(11,5+18,085)*3,57+2*(12,15+5,935)+2*6+2,85)*3,57$		936,25713				
		Odpčet oken a dveří : $-(2,7*2,2+1,6*2+5,7*2+5,71*1,5*3)$		-46,23500				
		$-(2,7*2,2+5,7*2,8+2*0,8*2+0,8*2,1)$		-26,78000				
		Stěny vestibul a malý sál : $(18*2+6*2)*4,05-0,8*1,97+2*(11,75+17,85)*5,1-6*2,4*2,4-2*1,6*2,1$		453,46400				
		$18*5,1+12*5,1+6*5,1*2+2*0,8*12-2*1,6*2,1-2*0,8*2,1$		223,32000				
		Průvlaky : $6*(2*0,8+0,3)*6$		68,40000				
Díl: 786		Čalounické úpravy				0,00		
185	786622211RT2	Zastíhující zařízení lamelové žaluzie vnitřní vč. dodávky, pro okna plastová	m2	114,63500		0,00	800-786	RTS 20/ II
		$0,5*0,8*15+0,9*0,9*8+0,9*1,2*3$		15,72000				
		$1,1*1,6*4+1,2*2,4*12+1,75*3,1*3+1,2*1,8*19$		98,91500				
186	786R01	Žaluzie venkovní lamelová elektrická na dálkové ovládání š.90 mm	m2	180,73900		0,00		Vlastní
		Prosklené stěny Vestibul a krček : $1,225*3,85+11*1,425*3,85+3*1,4*3,85+2*0,86*3,85*2$		94,47900				
		$2*1,8*3,4+1,5+3,85+0,9*3,85*6$		38,38000				
		Prosklené okna jídelna : $4*5,7*2,1$		47,88000				
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
187	210010122R00	Montáž trubky ochranné, polyetylenové, DN do 20,5 mm, volně uložené	m	20,00000		0,00	M21	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
188	210020901R00	Montáž požární ucpávky pod rozvaděč, jednoduché,	m2	5,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
189	210020901R00	Montáž požární ucpávky pod rozvaděč, jednoduché,	m2	5,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
190	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	350,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
191	210110041R00	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, jednopólového, , řazení 1	kus	3,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
192	210110045RT6	Montáž spínače zapuštěného a polozapuštěného včetně zapojení, dodávky spínače, krytu a rámečku, stříd , řazení 6	kus	2,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
193	210120421R00	Montáž jističe jednopólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	4,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
194	210190003R00	Montáž oceloplechové rozvodnice, do hmotnosti 100 kg montáž rozvaděčů nn a vn včetně usazení, sestavení dílců, vyvážení, upevnění, zapojení a montáž demontovaných částí a přístrojů, kontroly a dotažení spojů, opravy náti bez zapojení, a ukončení kabelů	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
195	210220022RT1	Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů ocelových pozinkovaných (FeZn) , včetně dodávky drátu průměru 10 mm	m	77,28000		0,00	M21	RTS 20/ II
196	210220101RU2	Montáž svodového vodiče , a podpěr, včetně dodávky drátu AlMgSi T/4 prům.8 mm	m	415,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
197	210220201R00	Montáž jímací tyče na střešní hřeben , do 3 m délky tyče,	kus	12,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
198	210220301RT1	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky na okapové žlaby (SO)	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
199	210220301RT2	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky spojovací (SS)	kus	44,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
200	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
201	210220301RT3	Montáž svorky hromosvodové včetně dodávky svorky zkušební (SZ)	kus	30,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
202	210220361RT1	Montáž tyčového zemniče zaražením do země, včetně připojení vedení, , včetně dodávky tyče ZT 2,0 dl. 2 mm, provedení FeZn	kus	16,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
203	210220372RT1	Montáž ochranného úhelníku, trubky, nebo lišty do zdiva, včetně dodávky ochranného úhelníku dl. 2 m a dv držáků	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
204	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	8,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
205	210800105R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	509,20000		0,00	M21	RTS 20/ II
206	210800106R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	24,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
207	210800114R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16, nebo 4 x 25 mm2, uloženého pod omítkou	m	3,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
208	210800116R00	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 2,5 mm2, uloženého pod omítkou	m	52,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
209	210800118RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 6 mm2, uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	42,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
210	210R12	programování a odladění na místě	hod	25,00000		0,00		Vlastní
211	210R31	Demontáž osvětlovacích těles	soubor	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
212	210R41	Demontáž hromosvodu	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
213	210R5	Jistič s proudovým chráničem 16/1N/0,03kA, 10 kA	ks	5,00000		0,00		Vlastní
214	210R10	Krabice IP54	ks	57,00000		0,00		Vlastní
215	210R13	topný kabel do okapů f, délka 17,2m příkon 340W	ks	2,00000		0,00		Vlastní
216	210R14	Vyhřívání okapů, regulátor, dva okruhy, včetně venkovního čidla a všech snímačů	ks	1,00000		0,00		Vlastní
217	210R2	Rozvodnice 72 modulů, IP40 do zdi, plechová dvířka včetně označení	ks	1,00000		0,00		Vlastní
218	210R21	Svítilno dle výpočtu osvětlení LED, 2W, 233 lm, 5 700 Lm	ks	12,00000		0,00		Vlastní
219	210R22	Svítilno dle výpočtu osvětlení LED, 1W, 30 lm 5 700 K	ks	7,00000		0,00		Vlastní
220	210R23	Svítilno dle výpočtu osvětlení, 46W, 5000 lm, 4000 K, Ra 80	ks	42,00000		0,00		Vlastní
221	210R24	Svítilno dle výpočtu osvětlení, 36 W, 4000 lm, Ra 80	ks	39,00000		0,00		Vlastní
222	210R25	Svítilno dle výpočtu osvětlení surface, 24 W 4000 K, 2000 lm, Ra 80	ks	12,00000		0,00		Vlastní
223	210R26	Svítilno dle výpočtu osvětlení LED, 36 W, 3 900 lm, 4000 K, Ra 80	ks	15,00000		0,00		Vlastní
224	210R9	Nulový můstek, modrý, 7 pólů	ks	1,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
225	34111032R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	611,04000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		509,2*1,2		611,04000				
226	34111038R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x2,5mm2; počet žil 3; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	28,80000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		24*1,2		28,80000				
227	34111080R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 4x16mm2; počet žil 4; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 16,0 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	3,60000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		3*1,2		3,60000				
228	34111094R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x2,5mm2; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 2,5 mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	62,40000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		52*1,2		62,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
229	34111100R	kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné holé jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 5x6mm ² ; počet žil 5; teplota použití -30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 6,0 mm ² ; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá	m	50,40000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		42*1,2		50,40000				
230	34535440R	strojek pro jednopólový spínač; řazení 1, 1So; 10AX, 250VAC	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
231	34536494R	kryt spínače; jednoduchý s průzorem; pro pro spínače řazení 1So,6So,6S,1/0So,1/0S,7So	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
232	34536700R	rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
233	34561405R	svorka spojovací krabicová řady 273 se zásuvným svorkovým spojem pro plné vodiče, barva tmavě šedá, 4 svěrná místa	kus	60,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
234	3457114700R	trubka kabelová ohebná dvouplášťová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější průměr 40,0 mm; vnitřní pr.= 32,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67	m	24,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		20*1,2		24,00000				
235	35441925R	svorka zkušební pro lano; provedení Fe/Zn	kus	8,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
236	35444103R	svorka spojovací; provedení nerez	kus	44,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
237	35822001040R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; teplota okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
238	35822002333R	jistič modulární jmen.proud 25,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
239	35822002335R	jistič modulární jmen.proud 40,00 A; charakt. C; počet pólů 3; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
240	35822002436R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A; charakt. C; počet pólů 3+N; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
241	35822003012R	jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
242	358890406R	chránič proudový; typ AC; jmen.proud 40,00 A; počet pólů 4; jmen.reziduální proud 30 mA; IP 20; tepl.okolí -25 do + 40 °C	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot							0,00	
243	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za další započatých 1000 m přes 1000 m se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, (22,28578+28,165+4,98647+2,47359+18,84166+18,26851)*4 861,1079*4	t	3 824,51564		0,00	821-1	RTS 20/ II
244	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 22,28578+28,165+4,98647+2,47359+18,84166+18,26851 861,1079	t	956,12891		0,00	801-3	RTS 20/ II
245	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	956,12891		0,00	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		22,28578+28,165+4,98647+2,47359+18,84166+18,26851 861,1079			95,02101 861,10790			
246	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení, 22,28578+28,165+4,98647+2,47359+18,84166+18,26851 861,1079	t	956,1289		0,00	800-6	RTS 20/ II
					95,02101 861,10790			
247	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti 861,1077+2,57359	t	863,68129		0,00	801-3	RTS 20/ II
					863,68129			
248	979990121R00	Poplatek za skládku asfaltové pásy	t	28,16500		0,00	801-3	RTS 20/ II
249	979990144R00	Poplatek za skládku minerální vata	t	4,98647		0,00	801-3	RTS 20/ II
250	979990162R00	Poplatek za skládku dřevo+sklo 18,84166+18,25461	t	37,09627		0,00	801-3	RTS 20/ II
					37,09627			
251	171156621000R	Jeřáb mobil. na autopod	Sh	30,00000		0,00	STROJ	RTS 20/ II
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01a	Objekt C.D - Vzduchotechnika - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
1	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard	m2	36,40000		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Krček a hyg zázemí- zakrytí VZT : 6,5*5,6		36,40000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
2	612423521R00	Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 125*0,15	m2	18,75000		0,00	801-4	RTS 20/ II
				18,75000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	974029132R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	270,00000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		135*2		270,00000				
Díl: 728		Vzduchotechnika				0,00		
4	728R01	Montáž vzduchotechniky včetně dodání zařízení	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
5	171156621000R	Jeřáb mobil. na autopod.	Sh	10,00000		0,00	STROJ	RTS 20/ II
Díl: 730		Ústřední vytápění				0,00		
6	730R01	Dohřívání vzduchotechniky	soubor	1,00000	0,00	0,00		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00		
7	762523104R00	Položení podlah montáž z prken hoblovaných na sraz - pochůzí lávky v podhledu	m2	105,38000		0,00	800-762	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01a	Objekt C.D - Vzduchotechnika - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		malý sál : (2*18,4+11,75)*1,1			53,40500			
		Jídelna : (2*17,75+11,75)*1,1			51,97500			
8	762526130R00	Položení podlah montáž polštářů pod podlahy rozteče do 100 cm - pochůzí lávky v podhledu	m2	105,38000		0,00	800-762	RTS 20/ II
9	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	838,27750		0,00	800-762	RTS 20/ II
10	60515226R	hranol SM/JD; tl = 120,0 mm; š = 180 mm; l = od 6 000 mm; jakost I Jídelna : (2*18,25+3*6+2*11,75)*0,12*0,18*1,1 (2*17,75+3*6+2*11,75)*0,12*0,18*1,1	m3	3,68280		0,00	SPCM	RTS 20/ II
11	60726017.AR	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 25,0 mm malý sál : (2*18,4+11,75)*1,1*1,1 Jídelna : (2*17,75+11,75)*1,1*1,1	m2	115,91800		0,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						0,00		
12	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg Konstrukce pod VZT jednotku Konstrukce pod VZT jednotky : ((3*2,0+2*3,0)*21,9+0,3*0,3*6*39,2+6*0,6*8,128)*2	kg	626,45760		0,00	800-767	RTS 20/ II
13	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	623,66270		0,00	800-767	RTS 20/ II
14	767R02	Plechová vana pod VZT jednotku s vyhříváním pro odvod kondenzátu	ks	2,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01a	Objekt C.D - Vzduchotechnika - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	13480910R	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 180 mm (3*2+2*3)*0,001*21,9*1,1*2	t	0,57816		0,00	SPCM	RTS 20/ II
				0,57816				
16	13611218R	plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl. 5,00 mm 0,3*0,3*6*39,2*0,001*1,1*2	t	0,04657		0,00	SPCM	RTS 20/ II
				0,04657				
17	14587779R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; obdélníkový; tl = 3,00 mm; a = 80,0 mm; b = 60,0 mm 6*0,6*21,9*0,001*1,1*2	mm	0,17345		0,00	SPCM	RTS 20/ II
				0,17345				
Díl: 784		Malby				0,00		
18	784191301R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná Krček - zakrytí VZT : 6,5*5,6	m2	36,40000		0,00	800-784	RTS 20/ II
				36,40000				
19	784195212R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 82 %, dvojnásobné Krček - zakrytí VZT : 6,5*5,6	m2	36,40000		0,00	800-784	RTS 20/ II
				36,40000				
Díl: M21		Elektromontáže				0,00		
20	210010091RT4	Montáž lišty elektroinstalační, bezhalogenové, šířky do 40 mm, , včetně dodávky lišty šířky 40 mm, výšky 2 mm	m	10,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
21	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky, , průřez do 2,5 mm2	kus	26,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
22	210110501R00	Montáž vypínače typu S- vestavné provedení včetně zapojení, 25 V, ,	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01a	Objekt C.D - Vzduchotechnika - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	210220401RT1	Označení svodu štítky plastovým, nebo smaltovaným, včetně dodávky štítku	kus	1,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
24	210800547RT1	Montáž vodiče H07V-U (CY), 6 mm ² , uloženého pevně, včetně dodávky vodiče	m	15,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
25	210800105RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm ² , uloženého pod omítkou, včetně dodávky kabelu	m	40,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
26	210810006RT1	Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 2,5 mm ² , volně uloženého, včetně dodávky kabelu	m	14,00000		0,00	M21	RTS 20/ II
27	210R12	programování a odladění na místě	hod	25,00000		0,00		Vlastní
28	210R13	Montáž a dodávka regulátor, včetně držáku	ks	1,00000		0,00		Vlastní
29	210R14	Zapouzdřené čidlo KT110, pouzdro 6 mm, délka kabelu 1,8 m, dodávka a montáž	ks	3,00000		0,00		Vlastní
30	210R15	Montážní sada k čidlu KT 110 včetně pásy	ks	3,00000		0,00		Vlastní
31	210R16	Servopohon 663, dodávka a montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
32	210R17	Spínací časové hodiny, dodávka a montáž	ks	2,00000		0,00		Vlastní
33	210R18	Plastová rozvodnice na povrch IP 65, počet modulů 12, plastová dvířka, dodávka a montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
34	210R3	Montáž jističů do rozvodnice na lištu	ks	3,00000		0,00		Vlastní
35	210R10	Krabice, IP54	ks	61,00000		0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01a	Objekt C.D - Vzduchotechnika - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	210R11	Paneldotykový pro zobrazení - dodávka a montáž	ks	1,00000		0,00		Vlastní
37	210R8	Nulový můstek, žlutozelený, 7 pólů	ks	1,00000		0,00		Vlastní
38	210R9	Nulový můstek, modrý, 7 pólů	ks	1,00000		0,00		Vlastní
39	35822001012R	jistič modulární jmen.proud 6,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
40	35822001013R	jistič modulární jmen.proud 10,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
41	35822003012R	jistič modulární systém s instalací na lištu; jmen.proud 16,00 A; charakt. B; počet pólů 1; jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA; tepl.okolí -25 do + 55 °C; IP 20	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						0,00		
42	220280511R00	Kabel SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložený do žlabu	m	200,00000		0,00		RTS 20/ II
		80+120		200,00000				
43	34121050R	kabel SYKFY; sdělovací, stíněný vnitřní; pevné uložení vnitřní; Cu plná holá jádra; počet prvků 5; počet žil v prvku 2; jmen.prům.jádra 0,50 mm; teplota použití -25 až 60 °C; barva pláště šedá	m	220,00000		0,00	SPCM	RTS 20/ II
		(80+120)*1,1		220,00000				
Celkem						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01b	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem - NV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				0,00		
1	612433212RT1	Omítka vnitřní sanační pro střední zasolení, dvouvrstvá, tloušťky 25 mm,	m2	161,25000		0,00	801-4	RTS 20/ II
		Omítky vnějších stěn 1PP Kuchyň a jídelna : (23,75*2+30*2)*1,5		161,25000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		
2	622421121R00	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, ,	m2	273,09100		0,00	801-1	RTS 20/ II
		Kuchyň a jídelna podklad pro izolaci : 105,035*2,6		273,09100				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
3	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm	m2	273,09100		0,00	801-3	RTS 20/ II
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		Kuchyň a jídelna : 105,035*2,6		273,09100				
4	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrábáním spár, s očištěním zdiva stěr	m2	161,25000		0,00	801-3	RTS 20/ II
		rozsahu do 100 %						
		(23,75*2+30*2)*1,5		161,25000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				0,00		
5	998011002R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m	t	22,53670		0,00	801-1	RTS 20/ II
		přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cih						
		tvárnic nebo kovovou						
		8,54625+12,54307+1,26441+0,18297		22,53670				
Díl: 711		Izolace proti vodě				0,00		
6	711212015RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou bitumenová, proti tlakové vodě	m2	273,09100		0,00	800-711	RTS 20/ II
		Kuchyň a jídelna : 105,035*2,6		273,09100				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01b	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem - NV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				0,00		
7	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 114 mm do D 160 mm odpadního nebo připojovacího, 22,5*8	m	180,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
				180,00000				
8	721176234R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.	m	180,00000		0,00	800-721	RTS 20/ II
Díl: 783		Nátěry				0,00		
9	783893282R00	Nátěr sanační zdiva vlhkého zdiva, protiplísňový pod sanační omítku	m2	161,25000		0,00	800-783	RTS 20/ II
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00		
10	979082119R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m, příplatek za další započatých 1000 m přes 1000 m	t	849,18018		0,00	821-1	RTS 20/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m, 94,353353*9		849,18018				
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	94,53353		0,00	801-3	RTS 20/ II
12	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	94,53353		0,00	801-3	RTS 20/ II
13	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 94,53353	t	94,53353		0,00	801-3	RTS 20/ II
				94,53353				
14	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	193,60059		0,00	801-3	RTS 20/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	03	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem
R:	01b	Objekt C.D - Kuchyň s jídelnou a Vestibul s malým sálem - NV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		64,53353*3		193,60059				
15	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	94,53353		0,00	800-6	RTS 20/ II
Celkem							0,00	

Položkový rozpočet

Zadání 0 0 URS2008/1 0,00 Kč 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Obj	Od	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
-----	----	----	---	------------	-------------	----------	----	-------	--------	---------	--------	-----	----------	--------	--------	-----

001		B			JÍDELNA S KUCHYNÍ A VESTIBUL S MALÝM SÁLEM				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
02	O	PSV			Z1 Malý sál				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00

Seznam položek pro oddíl :

S	1	1.001			Nástřešní rekuperační jednotka 3.500 m3/h / 400 Pa	1,000	KUS	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
---	---	-------	--	--	--	-------	-----	------	---------	------	--	--	--	--	--	------

Prívod: sací nástavec, uzavírací klapka, filtrace M5, klapka by-passu, protiproudý rekuperační výměník 33,6 kW s účinností 93%,
vodní ohřivač 1,7 kW (30% etylenglykol), ventilátor EC3 (2,5 kW, 3,8 A, 3x400V), pružná manžeta
Odvod: uzavírací klapka, pružná manžeta, filtrace G4, protiproudý rekuperační výměník 33,6 kW s účinností 93%,
ventilátor EC3 (2,5 kW, 3,8 A, 3x400V), pružná manžeta
Včetně základového rámu výšky 500 mm s izolací. Včetně regulace a vzdáleného ovladače

P	2	1.001M			Montáž	0,100	%	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
---	---	--------	--	--	--------	-------	---	------	---------	--	------	--	--	--	--	------

03	O	PSV			Z1 Malý sál (prvky)				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
----	---	-----	--	--	---------------------	--	--	--	---------	------	------	------	------	-------	-------	------

Seznam položek pro oddíl :

S	1	1.004			Tlumič hluku kulisový 630x400x1000 2 kulisy typ K 100x395x1000	5,000	KUS	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
S	2	1.006			Krycí mřížka 630x500 s přírubou na volný konec potrubí, základní nátěr	1,000	KUS	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %

S	3	1.008			Výústka dvouřadá nastavitelná 720x200 přívodní pozinkovaná s regulací	6,000	KUS	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
---	---	-------	--	--	---	-------	-----	------	---------	------	--	--	--	--	--	------

S	4	1.009			Výústka jednořadá nastavitelná 560x200 odvodní pozinkovaná s regulací	6,000	KUS	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
---	---	-------	--	--	---	-------	-----	------	---------	------	--	--	--	--	--	------

S	5	1.022			Požární klapka kruhová DN 400, spouštění ruční a teplotní	2,000	KUS	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
---	---	-------	--	--	---	-------	-----	------	---------	------	--	--	--	--	--	------

P	6	1.004M			Montáž	0,200	%	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
---	---	--------	--	--	--------	-------	---	------	---------	--	------	--	--	--	--	------

03C	O	PSV			Z1 Malý sál (potrubí)				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
-----	---	-----	--	--	-----------------------	--	--	--	---------	------	------	------	------	-------	-------	------

Seznam položek pro oddíl :

S	1	1.087			Potrubí čtyřhranné sk.l pozink. průřezu od 0,07 do 0,13 m2	6,000	m	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
S	2	1.088			Potrubí čtyřhranné sk.l pozink. průřezu od 0,13 do 0,28 m2	10,000	m	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
S	3	1.250			Potrubí spiro pozink. 40%TV do průměru 400 mm	56,000	M	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
P	4	1.060M			Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro	0,250	%	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %

05	O	PSV			Z2 Jidelna				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
----	---	-----	--	--	------------	--	--	--	---------	------	------	------	------	-------	-------	------

Seznam položek pro oddíl :

S	1	2.001			Nástřešní rekuperační jednotka 3.500 m3/h / 400 Pa	1,000	KUS	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
---	---	-------	--	--	--	-------	-----	------	---------	------	--	--	--	--	--	------

Prívod: sací nástavec, uzavírací klapka, filtrace M5, klapka by-passu, protiproudý rekuperační výměník 33,6 kW s účinností 93%,
vodní ohřivač 1,7 kW (30% etylenglykol), ventilátor EC3 (2,5 kW, 3,8 A, 3x400V), pružná manžeta
Odvod: uzavírací klapka, pružná manžeta, filtrace G4, protiproudý rekuperační výměník 33,6 kW s účinností 93%,
ventilátor EC3 (2,5 kW, 3,8 A, 3x400V), pružná manžeta
Včetně základového rámu výšky 500 mm s izolací. Včetně regulace a vzdáleného ovladače

P	2	2.001M			Montáž	0,100	%	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
---	---	--------	--	--	--------	-------	---	------	---------	--	------	--	--	--	--	------

05.1	O	PSV			Z2 Jidelna (prvky)				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
------	---	-----	--	--	--------------------	--	--	--	---------	------	------	------	------	-------	-------	------

Seznam položek pro oddíl :

S	1	2.004			Tlumič hluku kulisový 630x400x1000 2 kulisy typ K 100x395x1000	4,000	KUS	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
S	2	2.005			Tlumič hluku kruhový DN400/900	2,000	KUS	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
S	3	2.006			Krycí mřížka 630x500 s přírubou na volný konec potrubí, základní nátěr	1,000	KUS	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %

S	4	2.008			Výústka dvouřadá nastavitelná 720x200 přívodní pozinkovaná s regulací	6,000	KUS	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
---	---	-------	--	--	---	-------	-----	------	---------	------	--	--	--	--	--	------

S	5	2.009			Výústka jednořadá nastavitelná 560x200 odvodní pozinkovaná s regulací	6,000	KUS	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
---	---	-------	--	--	---	-------	-----	------	---------	------	--	--	--	--	--	------

S	6	2.022			Požární klapka čtyřhranná 400x400, spouštění ruční a teplotní	2,000	KUS	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
---	---	-------	--	--	---	-------	-----	------	---------	------	--	--	--	--	--	------

P	7	2.004M			Montáž	0,200	%	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
---	---	--------	--	--	--------	-------	---	------	---------	--	------	--	--	--	--	------

05A	O	PSV			Z2 Jidelna (potrubí)				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
-----	---	-----	--	--	----------------------	--	--	--	---------	------	------	------	------	-------	-------	------

Seznam položek pro oddíl :														
S	1	1.087	Potrubí čtyřhranné sk.l pozink. průřezu od 0,07 do 0,13 m2	6,000	m	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
S	2	1.088	Potrubí čtyřhranné sk.l pozink. průřezu od 0,13 do 0,28 m2	18,000	m	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
S	3	1.250	Potrubí spiro pozink. 40%TV do průměru 400 mm	84,000	M	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
P	4	1.060M	Montáž čtyřhranného potrubí a potrubí spiro	0,250	%	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
25	O	PSV	Izolace				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
Seznam položek pro oddíl :														
S	1	20.001	Tepelná izolace minerální plsti tl. 8 cm na tmy, oplechování pozinkovaným plechem	91,000	M2	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
Izolováno všechno vzr potrubí na střeše mimo sacího nástavce a výfukového nástavce														
S	2	20.002	Požární izolace z minerální plsti tl. 4 cm, na tmy s Al fólií, samolepicí Al páska	237,000	M2	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
Izolováno všechno čtyřhranné potrubí a potrubí spirov prostoru nad podézem a pod střechou objektu včetně potrubí k přívodním a odvodním vytáčkám														
S	3	20.003	Požární izolace izolace z minerální plsti tl. 8 cm, na tmy, oplechování pozinkovaným plechem	4,000	M2	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
Doizolování požárních klapek														
P	4	20.100M	Montáž	0,250	%	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
29	O	PSV	Montážní materiál				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :														
S	1	29.001	Montážní a spojovací materiál, těsnící materiál	360,000	KG	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
P	2	29.005 M	Montáž	0,250	%	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
32	O	HSV	Lešení				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :														
P	1	941941041	Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	140,000	m2	0,00	0,00 Kč		0,00			0,000		21 %
P	2	941941291	Příplatek k lešení jednořadovému s podlahami š do 1,2 m v do 10 m za první a ZKD měsíc použití	140,000	m2	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
P	3	941941841	Demontáž lešení jednořadového s podlahami š do 1,2 m v do 10 m	140,000	m2	0,00	0,00 Kč		0,00					21 %
35	O	MON	Všeobecné výkony				0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00
Seznam položek pro oddíl :														
S	1	35.001	Zaregulování VZT	16,000	HOD	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %
S	2	35.002	Komplexní vyzkoušení	32,000	HOD	0,00	0,00 Kč	0,00						21 %

Zadání	0	URS2020/1	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
--------	---	-----------	---------	------	------	------	------	------	------	------

Zadání	0	URS2020/1	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00
--------	---	-----------	---------	------	------	------	------	------	------	------

P	1	734292773	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí, vnitřní závit	4,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00		0,000	21 %
P	2	734292776	Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnopřítokový s koulí, vnitřní závit	6,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00		0,001	21 %
P	3	734291246	Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závitů	1,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00		0,001	21 %
P	4	734291113	Kohout závitový plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 PN 10/100°C G 1/2	4,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00		0,000	21 %
P	5	734212113	Ventil závitový odvzdušňovač samočinný nízkotlakých vytápěcích soustav PN 1 DN 15	6,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00		0,000	21 %
P	6	734411112	Teploměr přímý s ochranným pouzdrzem D80	2,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00		0,001	21 %
P	7	734421150	Tlakoměr deformační č.53312 d 100	1,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00		0,002	21 %
P	8	734209103	Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2	12,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00		0,000	21 %
P	9	734209114	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 3/4	4,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00		0,000	21 %
P	#	734209117	Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 6/4	7,000	kus	0,00	0,00 Kč		0,00		0,000	21 %
U	#	998734101	Přesun hmot. pro armatury v objektech v do 6 m	0,060	t	0,00	0,00 Kč		0,00			21 %

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	04	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
6	005231010R	Revize pro všechny samostatné části na všechny objekty	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení všech objektů	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
8	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení všech objektů a nových podzemních vedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
9	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II
10	005281010R	Propagace	Soubor	1,00000		0,00		RTS 20/ II

Stálá pamětní deska 300*400 mm jednobarevné desky: leštěný kámen, sklo, bronz.

barevná varianta: plast, samolepa pro venkovní použití

Dočasný billboard celobarevný volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech uchycení dočasného billboardu v místě realizace

(Ize uplatnit např. kovovou konstrukci s polepem, plachtu na lešení apod.).rozměry 5100 mm x 2400 mm.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	10 OA M	REÚO Obchodní akademie Mohelnice
O:	04	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem							0,00	
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--