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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
[bookmark: _Hlk56678356]„Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele:	[bude doplněno]
číslo smlouvy zhotovitele:	[doplní účastník]
číslo veřejné zakázky:	[bude doplněno]

veřejná zakázka malého rozsahu:	☐
spolufinancováno z ESI fondu:	☒	dotační program:	IROP


Smluvní strany
1. Objednatel:
	název:	statutární město České Budějovice
sídlo:	nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený:	Ing. Jiří Svoboda, primátor města
ve věcech technických:	Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
IČO:		002 44 732
DIČ:		CZ 002 44 732		
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	4209522/0800
kontaktní údaje:	tel.:	386 802 214
	e-mail:	kubikovaj@c-budejovice.cz
	ID:	kjgb4yx

2. Zhotovitel:
[bookmark: _Hlk517546047]název:	[doplní účastník]
sídlo:	[doplní účastník]
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [doplní účastník], oddíl [doplní účastník], vložka [doplní účastník]
zastoupený:	[doplní účastník]
ve věcech technických:	[doplní účastník]
IČO:	[doplní účastník]
DIČ:	[doplní účastník]
bankovní spojení:	[doplní účastník]
číslo účtu:	[doplní účastník]
kontaktní údaje:	tel.:	[doplní účastník]
	e-mail:	[doplní účastník]
	ID:	[doplní účastník]




Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je provedení díla označeného jako „Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí, České Budějovice“.
Předmětem plnění veřejné zakázky je modernizace stávající zastávky včetně nástupiště a vybavení zastávek.
Součástí stavby jsou tyto stavební objekty:
· SO 101	Autobusová zastávka
· [bookmark: _Hlk56686215]SO 301	Přeložka vodovodu (z plochy nástupiště do osy přilehlého jízdního pruhu)
· SO 401	Výměna stávajících kabelových polí VO a rozvodných skříněk VO, napojení 
	označníků, automatu na jízdenky a osvětlení přístřešků pomocí kabelů NN
 
Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě níž byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☒		ne ☐
	Název projektové dokumentace:	„Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí, České Budějovice“
	Projektant:		ATELIÉR DoPI, s.r.o., IČO: 28144864
	Vyhotovení projektové dokumentace:	11/2020

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano ☒					ne ☐
vodohospodářské dílo:	☒
školské zařízení:	☐

Místo plnění:
České Budějovice, Mariánské náměstí, k. ú. České Budějovice 3, č. pozemku 4731/1, 4353, 3966/3


Doba plnění
1. Před předáním staveniště objednatelem zhotoviteli je zhotovitel povinen zajistit a projednat dopravně inženýrské opatření pro stavbu.
2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli na základě dohody smluvních stran s ohledem na zajištění dopravně inženýrského opatření pro stavbu.
3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle:	dnem předání staveniště
4. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce:	do 90 kalendářních dnů ode dne zahájení prací na díle
5. Zhotovitel je povinen provést dílo:	do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních prací
6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště:	do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním
7. Zhotovitel je povinen k realizaci díla využít zejména období letních prázdnin v roce 2021, tj. měsíce červenec a srpen 2021, a to z důvodů omezení provozu MHD. Zároveň zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla bude spolufinancováno z dotačních programů, kdy je nejzazším termínem pro provedení díla 30. 9. 2021. Zhotovitel je tak povinen při provádění díla postupovat tak, aby tento termín byl dodržen. Bude-li skutečný postup prací zhotovitele vypovídat o neuskutečnění provedení díla do 30. 9. 2021, je objednatel oprávněn vydat zhotoviteli pokyn, aby předložil revidovaný harmonogram s průvodní zprávou, v níž popíše návrh opatření, která hodlá přijmout k tomu, aby se postup urychlil a vyhověl smlouvě a podmínkám dotace. Zhotovitel tato opatření přijme na vlastní riziko a náklady.


Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí [doplní účastník] Kč bez DPH.
(slovy: [doplní účastník])
K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. To neplatí, pokud zhotovitel není plátcem DPH, přičemž pro případ, že by se zhotovitel stal plátcem DPH po uzavření této smlouvy, ujednávají smluvní strany, že shora uvedená cena bez DPH se považuje za cenu včetně příslušné sazby DPH a případné připočtení DPH jde k tíži zhotovitele. Možnost změny ceny díla podle jiných ustanovení této smlouvy tím není dotčena.


Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů	ano ☐	ne ☒
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP	
	ano ☒		ne ☐
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
	ano ☐	ne ☒
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
		ano ☐	ne ☒
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP	
		ano ☐ 	ne ☒
6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
	ano ☐	ne ☒
7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
		ano ☐ 	ne ☒
8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
		ano ☐ 	ne ☒
9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
		ano ☒	ne ☐
		výše pojištění: minimálně 4.000.000,- Kč
10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
		ano ☐	ne ☒
11. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem. V případě, kdy by v důsledku postupu dle výše uvedené vyhlášky došlo k nutnosti provedení stavebních prací či dodávek odlišně od projektové dokumentace či položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy, je zhotovitel povinen na toto objednatele bez zbytečného odkladu výslovně upozornit a vyhotovit návrh změnového listu, ze kterého bude patrná změna ceny díla a případně též případná změna doby plnění. Podmínky pro změnu ceny díla a dobu plnění jsou určeny v čl. VII VOP.
12. [bookmark: _GoBack]Změna ceny díla a doby plnění v důsledku postupu dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem, je vyhrazenou změnou závazku ve smyslu § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 


VI.	Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 
1. Znění čl. XXV odst. 2 VOP se mění a nově zní:
„Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho financování po dobu 10 let ode dne provedení díla, minimálně však do 31. 12. 2031.“
2. Znění čl. XXV odst. 4 VOP se mění a nově zní:
„Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s výkonem kontroly týkající se předmětu smlouvy a minimálně do konce roku 2031 se zavazuje poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla pověřeným orgánům. Zároveň je zhotovitel povinen vytvořit orgánům pověřeným kontrolou podmínky k provedení kontroly a poskytnout jim veškerou nezbytnou součinnost.“


Závěrečná ustanovení
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů.
	stavbyvedoucí
	jméno a příjmení: [doplní účastník]	telefon: [doplní účastník]
	zástupce stavbyvedoucího
	jméno a přímení: [doplní účastník]	telefon: [doplní účastník]
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese http://www.cbudejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.
7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne [bude doplněno], č. [bude doplněno].


V Českých Budějovicích	V [doplní účastník]





_______________________________	_______________________________
Ing. Jiří Svoboda, primátor města	[doplní účastník]
statutární město České Budějovice	[doplní účastník]
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